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CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito
dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el
Gobierno del Estado de Jalisco con BANOBRAS.

OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA
CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN SU CRUCE CON
EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio
Torres Quintero en su cruce con el Canal Hidrolégico,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZUNIGA, Presidente Municipal; MAESTRA CINDY ESTEFANY
GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario
General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO
MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la persona
Fisica, ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, a quién en el transcurso de este instrumento se le
denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
cldusulas:
DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto
en los articulos 73 parrafo primero, fraccién |, 86 péarrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89
ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccién I, 38
fraccion II, 47 fracciones | y X, 52 fracciones | y II, 67, 75 fraccion I, 78 y 79 fraccidn I, inciso c)
de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1°
puntos 1, 2 y 4; 7 punto 1, fraccién VI; 14 punto 1, fraccién I; 15 punto 1 fraccién [; 43 punto 1,
fraccion Il, punto 2, fraccién II; 90; 92 punto 1, 2 fraccidn |, puntos 5, 6, 7, 8 y 9; 95 y demads
relativos de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y de la
determinacion por el Instituto Nacional de Estadistica y Geograffa de la Unidad de Medida y
Actualizacion, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 10 de enero para el ejercicio
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fiscal 2020 Dos Mil Veinte, que se establecen como base para asignar y la de contratar Obra
Plblica bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

1.2. Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico Municipal
con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con Ia sesidn Extraordinaria de
Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9
nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Pdblicas con el nombramiento
expedido por el Presidente Municipal del Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco, vigente.

1.3.Que Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 37 celebrada el dia 5 cinco de
diciembre del 2019, en el punto nimero 4 del orden del dia, en relacion al punto quinto del orden
del dia, de la Sesién Extraordinaria Numero 49, celebrada el 8 de abril del 2020, se autorizo
Contratar un empréstito al amparo de la Linea de Crédito Global Estatal, hasta por la cantidad de
$49'324,768.02 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.), para destinarse al Financiamiento del Programa de Inversién /
y Obra Publica del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en la Administracién 2018-2021,
considerando los rubros de inversiones publicas productivas, adquisicién, reconstruccion,
mantenimiento y ejecucién de obras publicas capitalizables, obras de dominio publico, obras
transferibles e inversién en infraestructura de bienes sujetos al régimen dominio publico o hienes
propios del Municipio, donde autorizaron diversas obras.

1.4.En Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 88, celebrada el 08 de diciembre del |
2020, en el punto nimero 09 del orden del dia, se realizé un modificacion en los techos
presupuestales de la obras autorizadas, dichos montos no rebasan la cantidad de $8°688,000.00
(Ocho millones seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), limite sefialado por el articulo
43 numeral 2 fraccién Il de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para poder aplicar el procedimiento de contratacion bajo la modalidad de CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO.

1.5.Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO, con fundamento en lo establecido en los articulos 43 punto 1 fraccion
I, punto 2 fraccién li de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en la
que las bases del concurso estuvieron a disposicion de los interesados en la Direccién de Obras
Publicas, desde el dia 07 Siete de Enero del afio 2021 dos mil veintiuno, asi mismo se realizo
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una visita al lugar de la obra el dia 08 Ocho de Enero del afio 2021 dos mil veintiuno, con el
objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el
proyecto que se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su
caso las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugary los planos del proyecto. En este
sentido se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 08 Ocho de Enero del afio 2021
dos mil veintiuno, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y
SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el
capitulo Il, de las bases de concurso y en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar
sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por
Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 13 Trece de
Enero del 2021 dos mil veintiuno, y notificindoles el fallo el dia 19 Diecinueve de Enero del afio
2021 dos mil veintiuno.

1.6.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, con
fundamento en lo establecido en los articulos 43 punto 1 fraccién II, punto 2 fraccién Il de la Ley
de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, modalidad aprobada mediante Sesidn
Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal Ayuntamiento de
Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 15 Quince de Enero del afio 2021 dos mil veintiuno
y de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 95 Noventa y
Cinco de fecha 18 Dieciocho de Enero del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto nimero 04
cuatro del orden del dia; asi como la autorizacién vy asignacidon de la obra referida para “EL
CONTRATISTA”.

1.7. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de
la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad
Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral con clave de

elector nimero STMJMG61110214H600.
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2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el ndmero:
017 y ante la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con numero
C-0571 vy el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro
Federal de Contribuyentes, clave: SOMM®611102FRS.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y

conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)

del anélisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Josefa Ortiz de Dominguez niimero 25 en la colonia el Nogal,
en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigna \
y aceptan someterse a las siguientes: \
CLAUSULAS
5 DEL OBJETO DEL CONTRATO -

PRIMERA: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la obra:

“CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN SU CRUCE \
CON EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio Torres Quintero en su cruce con el Canal
Hidroldgico, Municipio de Zapotlin el Grande, Jalisco, bajo el namero de obra
DOP/BANOBRAS/08/2020, correspondiente a Recursos Municipales derivado del empréstito dentro
de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del Estado de Jalisco con BANOBRAS, para el
Ejercicio fiscal 2020 y 2021, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn
y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a
los términos y condiciones que establece éste contrato, con los plazos y términos establecidos
dentro del proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS
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PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas,
quedando por reproducidos integramente.

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA .-. El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $ 1"199,631.49 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
UN PESOS 49/100 M.N), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal
nimero 614 denominada Divisién de Terrenos y Construccién de Obras de Urbanizacién, aprobada
mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento ,
control, rendicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que
celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucidon de la Obra Publica
contemplado en los lineamientos establecidos mediante el contrato de apertura de crédito simple
celebrado por Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., Institucién de Banca de
Desarrollo (BANOBRAS) y el Municipio de Zapotlan el Grande, con recursos municipales aprobados
mediante Sesién Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco, celebrada el 15 Quince de Enero del afio 2021 Dos Mil Veintiuno y de
conformidad con la Sesion Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 95 Noventa y Cinco de
fecha 18 Dieciocho de Enero del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto nimero 04 cuatro del
orden del dia; asi como la autorizacién y asignaciéon de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo,

herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracion,

impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y
' suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente
contrato, asf como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién
autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la cantidad de $299,907.87
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 87/100 M.N.); incluye el

impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya

lugar, segun la clausula décima cuarta del presente contrato.
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C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacion que sera
sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que serd revisado por la Direccién de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo estipulado en el proyecto
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a
las drdenes escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”.

Para elaborar los nlimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafara de las

reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el [\\
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberé especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en el
entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estdn ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificé
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA”, por medio del representante de obra formulara las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn realizar con una periodicidad no mayor de un mes. Las que debera
presentar a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, que hubiere fiado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago con el paguete que
contenga la estimacion, generadores validados y factura correspondiente. La Residencia de Obra
para realizar |a revision y autorizacion de las estimaciones, cuenta con un plazo no mayor de 5 cinco
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dias naturales siguientes para la verificacion, autorizacion y pago, las cuales seran el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias técnicas o numéricas que obstaculicen su
conciliacién, el término de validacion sefialado se ampliard por tres dias y se dara cuenta a la
Direccién de Obras Publicas. Si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el
generador, se asumird la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en la estimacion
que corresponda.

Las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que
se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por
el funcionario designado por “EL MUNICIPIO"” para tal efecto.

Cualquier disconformidad del Responsable de Obra, respecto a la validacion de los generadores
podra hacerlo valer ante la residencia de obra hasta antes de 10 diez dias habiles, para alegar lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado. Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacién por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha de la recepcién de la documentacién correspondiente, por parte del
“EL MUNICIPIO, todo ello de conformidad con el punto 12 del articulo 105 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

I1.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir
y suministrar materiales para la ejecucidon de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicién de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catdlogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

QUINTERO EN SU CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio Torres Quintero en su cruce con el
Canal Hidroldgico, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

= ~
"o Pégina 7 de 32 % \\\W \

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del
Estado de Jalisco con BANOBRAS. OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES
f




g

de Grandes

' rc! Tierra

ZAPOTLAN
EL GRANDE

COBERNG wiieiCFaL

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 19 Diecinueve
de Enero del 2021 dos mil veintiuno y a concluirla el dia 28 Veintiocho de Febrero del 2021 dos mil
veintiuno, siendo un término de 41 Cuarenta y un dias naturales, para la ejecucion de la obra
determinada.

DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL MUNICIPIO”, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), de
anticipo para el inicio de la obra, 3 tres dias antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos,
razon por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente
por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los 10 diez dias naturales
siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, de conformidad a lo dispuesto por los
articulos 98 punto 1, fraccién |, puntos 2,3 y 4 fraccidn Ill; 100 de la Ley de Obra Pulblica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucién de las
obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucidn del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prdrrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL
CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacidn que éste presente. Debe solicitarse por escrito
un convenio modificatorio, que autorice la prérroga, el cual se hara en un plazo maximo de 03 tres
dfas hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra por el
“EL CONTRATISTA”, el cual una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al
contrato respectivo, la suscripcion de los convenios serd responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, misma
que no deberd exceder de veinte dias, contados a partir de la solicitud correspondiente, para la
autorizacidén ante el pleno del MUNICIPIO de la suscripciéon de dicho convenio.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha
de la entrega de la orden de trabajo, se otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversidn por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de
obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del
Estado de Jalisco con BANOBRAS. OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES
QUINTERO EN SU CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio Torres Quintero en su cruce con el
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los trabajos encomendados, la Institucidn de Fianzas serd quien reintegre a “EL MUNICIPIO”
el monto total del anticipo otorgado a su fiado, de conformidad con el articulo 98 punto 1,
fraccion |y punto 2 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE__CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 10 diez dias habiles siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo,
fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco; por el
importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los articulos 98 punto 5 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a los articulos 119 y 120 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente,

POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y satisfaccién de la
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
IMESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 113 punto 2 y 3, de La Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando obligado a presentar
dicha garantia en un periodo méximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el
acta de entrega-recepcién de la Obra Pdblica, por el ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 quince
dias anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del
Estado de Jalisco con BANOBRAS. OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES
QUINTERO EN S5U CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio Torres Quintero en su cruce con el
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Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 98 punto 1
fraccion Ill, y 114 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios “EL

CONTRATISTA” deberd presentar a la Institucién de Fianzas el Acta de recepcion fisica de los
trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 113 numeral 3 de la

Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y el articulo 118 del Reglamento de

la Ley referida.

De conformidad al articulo 113 punto 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL CONTRATISTA”presentard ante la Institucién de Fianzas una manifestacidén expresa ‘
y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza, toda vez

que ha transcurrido el tiempo sefialado en el parrafo anterior.

I1l. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y
continuard vigente en caso de que se otorgue convenio modificatorios en plazos de ejecucion al
cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de f

todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

IV. La Institucidn de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucién sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley, debiéndose
atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley.

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato de
Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los articulos 279, 280,

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
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282, 283 y 293, asi como demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asf como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccidn.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las
normas referidas en la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios serdn con
cargo a “EL CONTRATISTA”. Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro
del término de un afio siguiente a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion
0 reposicién inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los
requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL
CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo
efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualguier momento.
DE LOS DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” ser4 el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo
de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente
contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a
las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicién, “EL
CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para que cubra el costo de las
eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula
sexta inciso b) de este contrato.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
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DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificara a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacion por
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catalogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

Tratindose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacion de la obra, se
podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha
autorizacién no podra exceder de diez dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.- Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.
DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DECIMA PRIMERA.- Cuando durante la ejecucién de los trabajos, a juicio de “EL MUNICIPIO” sea
necesario llevar a cabo trabajos adicionales a los previstos originalmente, que no estén
comprendidos en el proyecto y programa aprobados, “EL MUNICIPIO”, podra autorizar el pago de
las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
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Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
MUNICIPIO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio, de conformidad a los términos
del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL MUNICIPIO”,
previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se
podran iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha
autorizacion no podra exceder de diez dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién de “EL CONTRATISTA” y éste se
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pérrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste sefiale
sometera a consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a
través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el entendido de que para la fijacién de
éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese
seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

La autorizacidon de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automdtica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“EI CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

) CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del
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DE LOS CONVENIOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe
la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “EL MUNICIPIO” procederd a
celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra,
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido
de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado

en el presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan
variaciones importantes al objeto del proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo

alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato
original o de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se asentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podran realizarse por igual en aumento que en reduccin, de conformidad con el articulo 102 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.- Cuando a partir de la presentacion de la propuesta econémica aprobada, o
durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden economico,
no previstas en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud
cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, dentro de un plazo de 30 dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento
para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucién de los trabajos, serd
a través de formato que determine “EL MUNICIPIO”, transcurrido dicho plazo sin que se hubiere
solicitado el ajuste de costos se perdera el derecho a solicitarlo.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de costos
directos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra
por no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
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Si resulta un excedente en el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en los pagos
posteriores, hasta quedar saldado en la tltima liquidacion.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no deben
incluirse en convenios adicionales, sino que “EL MUNICIPIO” debe prever la suficiencia presupuestal
dentro de su programa de inversiones.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente o
incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibird por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 15
quince dias, a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion
solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que “EL CONTRATISTA” desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de
ajuste de costos directos.

El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago
de las estimaciones subsecuentes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado, el procedimiento para el ajuste de los mismos sera el establecido en el punto 15 del
articulo 106 de |a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera unicamente cuando hubiere prérrog
“de plazos de terminacién de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a
dicho ajuste.

El costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:
A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

; CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
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B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

E)  Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los
servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a
lo dispuesto por el articulo 4, punto 1 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

F)  Se aplicard ademas la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, Autorizado en Sesién Ordinaria
del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el
punto 15 del orden del dia.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
" exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara de

conformidad con el articulo 105 punto 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus
Municipios.

DE LAS REPARACIONES
DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacion o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de la obra.

DE LOS SUBCONTRATOS
DECIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0
moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por
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parte de “EL MUNICIPIO” y seglin lo estipulado en el articulo 97 punto 9 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.
DECIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a
cualquier reclamacidn proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA”
serd responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asf como lo establecido en el
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la
estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi
como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito
correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el articulo 99 punto 2, de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacién de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
Eonstruccién de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
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advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en
las maniobras de la ejecucién de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando
por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se
pudieran ocasionar.
DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso serd causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA".

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos
que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Seré obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionard y su costo serd \
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacion final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, \
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de la Direccién de Obras Publicas, establecera la
RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, misma que sera la responsable directa de la
supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”,
incluyendo la aprobacion de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 92 punto 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus\
AY

\
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Municipios, asi como el articulo 139 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios vigente, al uso de la Bitacora de Obra, de manera fisica.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o derivados
de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina
que la obra estd mal ejecutada, se tendré por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- Serd facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucidn de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- Se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas tnicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra.

“EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendrd la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hard una comparacién del
avance cada 2 dos dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancién econdémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento
de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefialados en el programa.

“LAS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacidn de las siguientes penas convencionales:

A) SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
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Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento
de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los trabajos.

B) PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA:

Ademds de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” se
aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, misma que se ird incrementando en la medida en que éste no entregue
totalmente terminada la obra; dicha sancién se calculard en base a la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.
FTA= EECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas convencionales antes sefialadas deberén aplicarse considerando los ajustes de costos, sin
incluir el impuesto al valor agregado.

En caso de atraso en la ejecucidn de los trabajos durante la vigencia del programa, “EL MUNICIPIO”,
aplicara retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucidn
de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. |
Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision
del mismo.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en el contrato, las
penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan calcularse considerando las
condiciones establecidas en el nuevo programa de ejecucion.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podré hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podrd disponer bajo ninguna circunstancia, para si o
para otros, los proyectos, planos o documentos gque sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada,
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion
para la ejecucion de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacion anticipada y rescisién administrativa del contrato,
se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podré suspender temporalmente, en todo o en parte
los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso “EL
MUNICIPIO” designara a los Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspensién
y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podr prorrogarse o ser indefinida.
Tambien informard a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se
modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por
a obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

-
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TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

C)  Por resolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contratoy

E)  Nosea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

RESCISION DEL CONTRATO. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido administrativamente en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine
rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es
“EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente seglin proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIMA OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” podréa rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracién judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial
Il. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;
. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;
IV. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada vy motivada por causas ajenas a
“LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;
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Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el Residente de Obra;

No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion vy, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado
la suspensidn de los trabajos contratados;

Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes
que tengan la facultad de intervenir;

Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el presente
contrato e

Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del
presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacidn o documentacién
proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos contratados.

Ademds de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podrd rescindir el presente contrato, sin
\ necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

QUINTERO EN SU CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio Torres Quintero en su cruce con el
Canal Hidroldgico, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del
Estado de Jalisco con BANOBRAS. OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES

Pagina 25 de 32 N
| \\




g

de Grandes

’ rc’ Tierra

ZAPOTLAN
EL GRANDE

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aungue sean sucesivas, que impliguen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacién de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

IIl. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

V. Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO”;

VI. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIl. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en laobray

IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

X. La falta de pago por parte por “EL MUNICIPIO”, en el plazo establecido en este.contrato;

XI. Cuando se dé la suspensidn de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por
parte de “EL MUNICIPIO”.

XIl. Cuando exista el desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses
acordada por “EL MUNICIPIO”;

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procedera la
inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de Ia ejecucion de la
obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via ptblica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicio
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de“EL CONTRATISTA”.
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DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa en los términos de la
clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A) Seiniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de 10 diez dias hébiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

B) Una vez comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescision del
contrato, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para en su
caso, hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proceder a suspender
los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, cumpliendo con los requisitos
sefialados en la fraccidn Il del punto 5, del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios;

C) Una vez notificado el inicio del procedimiento a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda;

D) Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) de la presente clausula, “EL MUNICIPIO”
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. La determinacién de dar o no por
rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada, la cual debera ser
comunicada a “EL CONTRATISTA” en un plazo que no exceder de 15 dias habiles a partir de
su emision;

E) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la instruccién del procedimiento se
sujetard a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la
materia; y

F) Una vez emitida la resolucion “EL MUNICIPIO” debera otorgar a “EL CONTRATISTA” el
finiguito que proceda, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacidn de dicha resolucién.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIMA.- En la Suspensién, Rescisién Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

I.  “EL MUNICIPIO” puede suspender temporalmente en todo o en parte la obra publica
contratada cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito;

o
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Il.  “EL MUNICIPIO” designara al servidor o servidores pulblicos que puedan ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede prorrogarse
o ser indefinida, cuando la reanudacién de los trabajos o servicios esté ligada a un hecho o
acto de realizacién cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspension estara
sujeto a la actualizacion de ese evento;

. “EL CONTRATISTA” puede solicitar la suspension de la obra por falta de cumplimiento en los
pagos de estimaciones;

IV. “EL MUNICIPIO” debe notificar a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de
suspension, para que éste, en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su
derecho convengay, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes;

V. Dentro de los diez dias habiles siguientes “EL MUNICIPIO” debe emitirse resolucion fundada
y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la suspension;

VI. En todos los casos de suspensién de los trabajos “EL MUNICIPIO” debera levantar un acta
circunstanciada, que cumpla con los requisitos sefialados en el punto 6 del articulo 108 de la
Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” debe pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato,
cuando se determine la suspensidn de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos los
siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio
de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el
periodo de la suspensidn que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra
obra y que se encuentre registrada en la bitdcora o en el documento de control de
asistencia que definan las partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el
periodo de suspension; y

d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen un
costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LAS PARTES”, debiendo Unicamente suscribir un Convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
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trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. Dicho convenio
debera ser autorizado en sesién ante el pleno de “EL MUNICIPIO”.

La fecha de terminacion de los trabajos se diferira en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

VIl.  En los supuestos de la fraccién anterior, “EL MUNICIPIO” rembolsard a “EL CONTRATISTA”
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente,
siendo éstos los siguientes:

a. Los gastos por concepto de:
* La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en
el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran
propiedad de “EL MUNICIPIO"”;
*La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por “EL
CONTRATISTA”, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;
*La instalacion, el montaje o retiro de plantas de construccién o talleres; y
*La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o
equipo de construccién y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con
el programa de utilizacion, y la expedicién de las garantias otorgadas.

b. El importe de los materiales y equipos de instalacién permanente adquiridos por “EL
CONTRATISTA” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, terminados o
habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con
las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con los trabajos
pendientes de ejecutar segun los programas convenidos, los cuales deberan ser
entregados a “EL MUNICIPIO”, en el lugar que éstos designen; y

c. La liguidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra,
siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

VIIl.  En todos los casos de terminacién anticipada del presente contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora de obra;

IX. “EL MUNICIPIO debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes;
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Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de terminacion
anticipada a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la que
debera cumplir con lo sefialado en el punto 11 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” dentro de los diez dias habiles siguientes deberd emitir resolucién fundada
y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine la procedencia
de la terminacion anticipada del contrato;

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, la instruccién del procedimiento se sujetara a las
disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacion supletoria a la materia;

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 diez
dias habiles, contados a partir de que le sea comunicada la resolucion del procedimiento de
terminacién anticipada, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos; y

Una vez emitida la resolucién, “EL MUNICIPIO” deberd otorgarse a “EL CONTRATISTA” el
finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucion.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a través de la bitacora de

obra a “EL MUNICIPIO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique que
est4 debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los convenios
adicionales, el cual no deberd ser mayor a veinte dias habiles.

“EL MUNICIPIO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y
si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A)

B)

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidard a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
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C)  Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido el
contrato, en éste caso se estara a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.

E)  “EL CONTRATISTA” avisard por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacion de la
obra y esté se obliga a recibirla fisicamente en un plazo de hasta 10 diez dias habiles, a
partir de la fecha de terminacién, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulados en presente contrato y estd se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en
ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcién, enviando un ejemplar a la Contraloria
Municipal, con lo cual se dard por terminada y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las
obras y la liquidacién de su importe, se efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer
por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DEL FINIQUITO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término
estipulado en el presente contrato, el cual no podra exceder de 30 dias a partir de la recepcién de
los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente contrato, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de 10 diez dias, contado a partir de su emisidn.
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Una vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 diez dias para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 veinte dias
y una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones pactados en el contrato. El incumplimiento en el pago del saldo resultante

del finiquito dara lugar a la exigencia de indemnizacién en los términos que establece la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA TERCERA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacion correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva la fianza de vicios ocultos, por “EL
MUNICIPIO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA CUARTA.- Serd obligacién de “EL MUNICIPIO” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacién fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso. \
DE LAS MODIFICACIONES Y DE LA BITACORA
TRIGESIMA QUINTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de los
conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del
Estado de Jalisco con BANOBRAS. OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES
QUINTERO EN SU CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio Torres Quintero en su cruce con el
Canal Hidrolégico, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

Pagina 30 de 32



ﬁ"l“%

de Grandes

l ? Tierra

ZAPOTLAN
EL GRANDE

COBIERND MUNISIPAL

aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEPTIMA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas-por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran
para la documentacidn para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes
analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, correrdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias
volumétricas observadas “EL CONTRATISTA” debera realizar el reintegro como ultima instancia, a la
Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacidn a la entidad correspondiente.

DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
TRIGESIMA OCTAVA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de controversia, asi como del
cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, se estard segun sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 155
de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA JURISDICCION
) TRIGESIMA NOVENA. “LAS PARTES”, determinan someterse a la jurisdiccién y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por
cualquier otra causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en
los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucién Politica de los Estados Unidos
/ Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Publica para el Estado de

Jalisco y sus Municipios; y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios, Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; Ley del Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del
Estado de Jalisco, Cédigo Civil del Estado de Jalisco, Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demds
relativos y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no
existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/08/2020-12
RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del
Estado de Jalisco con BANOBRAS. OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES
QUINTERO EN SU CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO”, UBICADA: Calle Gregorio Torres Quintero en su cruce con el

( Canal Hidroldgico, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los
19 Diecinueve de Enero del afio 2021 dos mil veintiuno.

VG AR

“EL MUNICIPIO”

C. LICENCIADO FRANCISCO DANIEL V

! .. €. MAESTRO'TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
Secretario General cargado de Hacienda Municipal .
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e C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ C. ARQUITECT JESUSIEUGENIO CAMPOS
Coordinador General de Gestion de la Ciudad ESCOBAR.
Director de Qbras Publicas

“EL CONTR JA”

/'

PERSONA FiSICA
INGENIERO MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
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