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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.

N o A RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO,
D\ ! : {73 RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

2 6 SEP, 2023 | DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE

l l CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON

\ s e CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID

WE Sl BRI D HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ

bl el DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
ZREC LN L Kot CONTRATISTA: C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO_que celebran por una parte EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO, representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS, Sindica
Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria General,
ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Directora General de Gestién de la Ciudad,
ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de Obras Publicas Municipales, y
LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste Contrato se les denominara conjuntamente
como “EL AYUNTAMIENTO"; y por la otra parte la Persona Fisica JOSE ABACU SANCHEZ
SANDOVAL, a quién en el trascurso de éste instrumento juridico se le denominara como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes,

declaraciones y clausulas:
ANTECEDENTES: ><
1.- Con fecha 10 diez de julio del 2023, el Director de Obras Publicas, ARQUITECTO JULI

CESAR LOPEZ FRIAS, presenté ante la Comisioén Edilicia Permanente de Obras Publicas,
Planeacion Urbana y regularizacién de la Tenencia de la Tierra, el oficio 342/2023 mediante el
cual informé el Techo Financiero asignado a la Obra Publica materia del presente Instrumento
Juridico, para su dictaminacién y presentar a la consideracion del Pleno del Ayuntamiento.

P

COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL TECHO
FINANCIERO DE LAS OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023 DENOMINADA:
“CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA,
REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL,
JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE
HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,

2.- En Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 37, celebrada el dia 18 dieciocho de
julio del 2023, se aprob6 en el punto numero 23 del Orden del dia el DICTAMEN DE LA

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIAY 7
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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PROVENIENTE DE RECURSOS DEL FORTAMUN, emitiendo dos RESOLUTIVOS, de los cuales se
transcribe a continuacion el PRIMERO:

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA
el Techo Financiero asignado a la Obra Publica nimero FORTA-007-2023, para quedar de la
siguiente manera:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA TECHO FINANCIERO
FORTA-007-2023. CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION
DE CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, SE OMITE

ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO
URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV.
PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE
HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.

3.- No obstante que “EL AYUNTAMIENTO” debe realizar, preferentemente, conforme a lo establecido en

el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la contratacién de obra piblica a través de
licitaciones publicas mediante convocatoria publica para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado, que seran abiertos publicamente, a fin de asegurar al Municipio, las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes, los ARQUITECTOS MIRIAM SALOME TORRES LARES y JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, en

sus calidades de Directora General de Gestion de la Ciudad y Director de Obras Publicas, respectivamente; \
actuando en conjunto como Area Técnica; en uso de su facultad delegatoria para la integracién de los
expedientes unitarios de Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos de licitacién de Obra 5
publica y Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero

del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; con fecha \
19 diecinueve de julio del 2023, emitieron por escrito, ante el Comité de Obra Pdblica del Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco un “ACUERDO DE JUSTIFICACION’ fundado en los articulos

134 primer y tercer parrafos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 25 fraccién IV,

37, 47 fraccion | y 49 parrafo segundo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 60 de la Ley del Gobierno y |
Administracién Pulblica y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 42 numeral 1, 43
numeral 1 fraccion | y numeral 2 fraccion Il y 60 numeral 1 fraccion | de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, con la finalidad de acreditar las circunstancias que justifican el
procedimiento de contratacion para la Obra Publica que hoy nos ocupa, bajo la modalidad de LICITACION
PUBLICA ESTATAL.

4.- Con fecha 19 de julio del afio en curso, el Comité de Obra Piblica del Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco celebré su Sexta Sesion Extraordinaria, emitiendo un dictamen que
APROBO Y RATIFICO entre otros, el acuerdo de justificacién emitido por el 4rea técnica que determing,

el procedimiento de licitacién publica para contratar, la obra FORTA-007-2023 bajo 2
RESOLUTIVOS, los cuales se transcriben a continuacion:

“PRIMERO.- El Pleno del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlén el Grande, Jalisco,
APRUEBA Y RATIFICA la modalidad de LICITACION PUBLICA ESTATAL para contratar la obra plblica

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y

MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL,
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niimero: FORTA-007-2023, denominada: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON
CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO
EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”

SEGUNDQO. Girese Oficio a la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacion Urbana y
Regularizacion de la Tenencia de la Tierra a efecto de que convoque a la sesién que corresponda y
dictamine el presente asunto para someterlo a la consideracion del Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el
Grande, Jalisco para los efectos procedimentales correspondientes.

5.- Mediante oficio nimero 124/DGGC/2023 fechado el 19 de julio del afio 2023 dos mil veintitrés,
suscrito por la ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, en su caracter de Secretaria
Técnica del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, \
solicit6 al Presidente de la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacion Urbana
y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, dar a conocer este asunto a los demas miembros
que la integran, para analizarlo, estudiarlo y en su caso, aprobar el Dictamen emitido por dicho '
Comité a efecto de presentarlo a la consideracién de este Pleno, en ese sentido, el dia 25 de julio
del afio en curso, se llevé a cabo la Décima Octava Sesion Ordinaria, en la cual los integrantes
emitieron el “DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS,
PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA QUE APRUEBA EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA PARA LA
OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023, DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE CAMELLONES,
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION
DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE
HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPTOLAN EL GRANDE, JALISCO” PROVENIENTE
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN)", el cual fue sometido a la consideracion del Pleno del Ayuntamiento y aprobado en la
Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 38 celebrada el dia 07 de agosto del 2023 dos mil
veintitrés, en el punto numero 05 del orden del dia bajo TRES RESOLUTIVOS de los cuales se transcriben
a continuacién el PRIMERO Y SEGUNDO:

“PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco APRUEBA Y AUTORIZA Ia
Modalidad de LICITACION POBLICA, para la obra publica NUMERO: FORTA-007-2023,
DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA,
REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO
RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN,
MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" PROVENIENTE DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), Por el Comité de obra Publica para
el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, INSTRUYE AL AREA TECNICA,
a efecto de que realice las gestiones necesarias para iniciar con el procedimiento de Licitacién Ptblica.”

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA ¥
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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6.- Eldia 14 catorce de agosto del afio 2023 dos mil veintitrés, el Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco, por conducto de la Direccion General de Gestion de la Ciudad y la Direccion
De Obras Publicas, actuando como Area Técnica, publicaron las BASES de la PRIMERA
CONVOCATORIA de la LICITACION PUBLICA ESTATAL para la CONTRATACION DE LA OBRA
PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023, DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES,
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION
DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANOEN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE
HERMOSILLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

7.- El dia sabado 18 de agosto del 2023 dos mil veintitrés, se realizé la Visita al Sitio de
Ejecucion de los Trabajos, asi como la Junta de aclaraciones, en tanto que el dia 29 de agosto
del 2023, se realizé el Acto de presentacion y apertura de proposiciones.

8.- El dia 29 de agosto del 2023, los ARQUITECTOS MIRIAM SALOME TORRES LARES,
Directora General de Gestion de la Ciudad, y JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de Obras
Publicas, actuando como Area Técnica, emitieron ante el Comité de Obra Publica del Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco el POSIBLE FALLO proponiendo como ganador al C.
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, con un monto final de $13'743,267.41 (TRECE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS 41/100 M.N.)

9.- Con fecha 30 treinta de agosto del 2023, el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebré su Novena Sesién Extraordinaria, en la cual se aprobo
y autorizé POR UNANIMIDAD el resultado contenido en la Tabla de evaluacion para determinar
el ganador anexa al Posible Fallo emitido por el Area Técnica respecto de la obra publica FORTA-
007-2023 y emitieron un RESOLUTIVO que se transcribe a continuacion, para someterlo a la
consideracion de la Comision Edilicia de Obras Pubicas, Planeacion Urbana y Regularizacion de
la tenencia de la Tierra:

“PRIMERO. La Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regqularizacién de la Tenencia
de la Tierra, APRUEBA y AUTORIZA EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL FALLO FINAL respecto de la Obra Publica:
FORTA-007-2023, denominada: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE CARPETA
ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ
VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO” emitido por el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco,
en el sentido siguiente:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA CONTRATISTA PROPUESTA ECONOMICA
GANADOR
FORTA-007-2023. CONSTRUCCION DE ] :

CAMELLONES, REHABILITACION DE CARPETA C. JOSE ABACU $13'743,267.41 (TRECE MILLONES
ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, | SANCHEZ SANDOVAL | SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. PESOS 41/100 M.N.)

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA
AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV, JOSE

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y

MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.

Pagina 4 de 30



§ 2023 Ao del 140 Aniversario del Natallelo de

JOSE CLEMENTE

OROZCO

Direccion de
Obras Pablicas

GOBIEANO MUNICIPAL DF ZAPOTLAN FL GRANDE

MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD
GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.

10.- Mediante oficio nimero 175/DGGC/2023 fechado el 30 de agosto del afio 2023 dos mil
veintitrés, suscrito por la ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, en su caracter de
Secretaria Técnica del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco, solicitd al Presidente de la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas,
Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, dar a conocer este asunto a los
demas miembros que la integran, para analizarlo, estudiarlo y en su caso, aprobar el Dictamen
emitido por dicho Comité a efecto de presentarlo a la consideracion de este Pleno; en ese sentido,
el dia 31 treinta y uno de agosto del afio en curso, se llevé a cabo su Décima Primera Sesién
Extraordinaria, en la cual los integrantes aprobaron el dictamen con el fallo final respecto de la
obra publica numero FORTA-007-2023, emitido por el Comité de Obra Publica del Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco el 30 de agosto del afio 2023, y emitieron el “DICTAMEN
DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN QUE
CONTIENE EL FALLO FINAL RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA NUMERO “FORTA-007-2023"
PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN, EMITIDO POR EL COMITE DE OBRA
PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, DE FECHA 30
TREINTA DE AGOSTO DEL ANO 2023", el cual fue sometido a la consideraciéon del Pleno del
Ayuntamiento y aprobado en la Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 67 celebrada el dia
02 dos de septiembre del 2023 dos mil veintitrés, en el punto nimero 3 del orden del dia bajo CUATRO
RESOLUTIVOS de los cuales se transcriben a continuacion el PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO:

X _# =

“PRIMERO. EI Pleno del Ayuntamiento de Zapotlén el Grande, Jalisco APRUEBA y AUTORIZA EL DICTAMEN QUE
CONTIENE EL FALLO FINAL respecto de la Obra Publica: FORTA-007-2023 emitido por el Comité de Obra Piblica
del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el sentido siguiente:

e FALLO FINAL DE LA OBRA PUBLICA: FORTA-007-2023. CONSTRUCCION DE CAMELLONES,
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE
CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE
HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
GANADOR
C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
PROPUESTA ECONOMICA:

$13'743,267.41 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS 41/100 M.N.)

T

)

SEGUNDO. — Ei Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco AUTORIZA E INSTRUYE a la SINDICO
MUNICIPAL LIC. MAGAL! CASILLAS CONTRERAS, para que elabore el contrato correspondiente con el
contratista ganador: C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotldan el Grande, Jalisco AUTORIZA a los C.C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SINDICO MUNICIPAL, DIRECTORA GENERAL DE LA GESTION DE
LA CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; todos en
funciones, para que, en nombre y representacién de este Ayuntamiento, suscriban el contrato y sus convenios
modificatorios que resulten necesarios durante la ejecucién de las Obras descritas en el cuerpo del presente
Dictamen.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el presente
Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115 fracciones | primer
parrafo, Il primer parrafo, Ill inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 25 fraccion IV, 37, 47 fraccién |y 49 parrafo segundo de la Ley de
Coordinacién Fiscal; 1 fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 3 de su Reglamento; 1, 2, 73 fracciones | y Il primer parrafo y 80 fraccién Ill, 86 parrafos
primero, segundo y cuarto, 88 fraccion Il y 89 primer y UGltimo parrafo de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, nimero 124, 37 fracciones Il, V, XIll y XIV, 38 fraccién ll, 47
fracciones I, Il, VIl 'y XI, 48 fraccion IV y VIl 52 fracciones | y Il, 60, 61, 64, 67 y 78 de la Ley del
Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1,2, 4y 5; 2
numerales 1, fraccion VI y 2 fraccién I; 3; 5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccion VI y numeral 4,
fraccion ll; 14 numeral 1, fracciéon |I; 15 numeral 1, fracciéon |; 42 numeral 1; 43 numerales 1,
fraccion |y 2 fraccion lI; 60 al 73, 76; 78; 79; 81,82; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas relativos
y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los
correlativos del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
y 1, 2 fracciones I, VIl y X, 3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan
el Grande, Jalisco.

<

1.2 Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el niumero 62
de la Avenida Cristobal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL. CONTRATISTA” declara que:

B

2.1 Acredita su existencia y personalidad con que comparece mediante la exhibicion de la copia
certificada por Notario Publico de su Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional
Electoral, con OCR 0369015878611.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de
este Contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econémicos, contables,
financieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

R

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION D
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CONTRATISTA: C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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2.3 Designa como Responsable de Obra, al Profesionista LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL
ERIC SANCHEZ NAVA, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccién XVIIl y 104
numeral6de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer
parrafo de su Reglamento, lo que acredita con la copia certificada por Notario Publico de su Cédula
Profesional 8058540, expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, con fecha 26 de Abril del 2013; asi como de su Cédula Estatal No. 118923 de la
Profesion INGENIERO CIVIL, expedida por la Secretaria General de Gobierno del Estado de Jalisco,

con fecha 28 de junio de 2013; y se identifica ademas con la copia certificada por Notario Publico de
su Credencial para Votar con OCR 0369108864555.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que, al momento de suscribir el presente contrato,
no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia empleo, cargo o comisién en el

servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del presente
Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: SASA6101017K?7, lo cual acredita con laimpresién
digital de su Constancia de Situacion Fiscal, expedida por el SAT, con fecha vigente a la fecha
de celebracion del presente instrumento juridico.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en |la Resolucién Miscelanea Fiscal vigente, asi
como al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social; lo que acredita
con las impresiones digitales de la Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera
expedida por el Servicio de Administracion Tributaria, y con la Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones en materia de Seguridad Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano del
Seguro Social, ambas con fechas vigentes a la celebracion del presente instrumento juridico.

2.8 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de
Zapotlan el Grande, ante la Direccion de Obras Publicas, bajo el Ntimero de Registro 10, lo cual
acredita con un original de su constancia de Padrén de Contratistas, y ante el Registro Estatal
Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC) dependiente de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), bajo el Nimero de Registro Nuevo: C-1045, lo cual
acredita con la impresion digital de su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas, y que dichos registros se encuentran vigentes al dia de hoy.

2.9 Dentro de sus Especialidades ejecutoras de obra plblica, se encuentran las de Vias
terrestres, Infraestructura vial y Obras hidraulicas, segln se desprende de su Cédula de Registro
Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.

X e

.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano

PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y

CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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y construccién que rijan en el ambito estatal y municipal, las normas de calidad de los materiales,
el contenido del Programa de Ejecucién de los Trabajos, el catadlogo de conceptos, las
especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, planos, la bitdcora y su propuesta técnica

econdémica, habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por
ciento) de anélisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos que lo
integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiéndose a su ejecucién, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos,

aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
obligaciones.

2.11 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacion
de los trabajos de éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales,
climatologicas, topograficas, en su caso construcciones existentes y demas circunstancias
existentes en él y sus alrededores, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, que pudieran afectar el
monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo
que no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo,
lo anterior de conformidad a lo establecido por el articulo 67 numeral 4, fraccion |l de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.12 Seifiala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, en KM 1.5
CARRETERA CD GUZMAN-COLIMA SN, Cédigo Postal 49000, en Ciudad Guzman, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

=

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de

gjecucion de los trabajos, planos arquitectonicos estructurales y detalles de la obra publica
contratada.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato,
atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

&i

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42 numeral 1; 43 numerales
1, fraccién | y 2 fraccién lIl; 60 al 73, 76; 78; 79; 81;82; 92 numeral 2, fraccion |, 95 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los
correlativos del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
y 1, 2 fracciones Il, VIl y X, 3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan
el Grande, Jalisco.

N

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023,
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA

MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, qua se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la ejecucion
de la obra publica denominada: "CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE CARPETA
ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ
VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO.”; bajo el CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion profesional y responsabilidad, hasta su total
terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y
condiciones que establece éste Contrato y las BASES de la PRIMERA CONVOCATORIA de la LICITACION
PUBLICA ESTATAL, que le dan origen; de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion y demas
elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de
obra, presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal; documentos todos
que firmados por “LAS PARTES"” como anexos, pasan a formar parte integrante del presente Instrumento Juridico, de
conformidad con lo establecido por los articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccion V de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando para
allo "EL. CONTRATISTA"” lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y normas sefialadas en su apartado
de DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los Archivos de la Direccion de
Obras Puablicas Municipales, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El monto establecido para
ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de: $13'743,267.41 (TRECE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.) incluyendo el
Impuesto _al Valor Agregado, con cargo a Recursos del PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN,
aprobado en la Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 37, celebrada el dia 18 dieciocho de julio del
2023, se aprobd en el punto niumero 23 del Orden del dia.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de malteriales, equipo, herramientas,
transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccion, administracion, impuestos, materias primas,
seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
rle las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LLAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante la realizacion de los trabajos
enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion
de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS PARTES" acuerdan que el monto
establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto
autorice “EL AYUNTAMIENTO”.

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES”, en apego a lo
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con
lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos con un valar mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra,

FORMA DE PAGO:

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITAGION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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l.- "EL AYUNTAMIENTO” le otorgara a “"EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria aprobada a ésle Contrato, establecido en su Clausula
Quinta, ascendiendo a la cantidad de $3'435,816.85 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS PESQOS 85/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo
establecido en los articulos 100 numeral 7 y 103 numeral 1, fraccion Il de la Ley de Obra Pablica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

II.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA”, recibidos y autonizadus pur “EL
AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacion del anticipo conespondiente y las
retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente Contrato

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a "EL CONTRATISTA” una vez satisfechos lus requisitus establecidos para su tianite
por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente el progrania de ejecucion de los trabajos pactado
en este Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacion conforme al procedimientu yue se describe a continuacion:
I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nuimeros generadores por cada conceplo de obra, en el formato aprobado por
“EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas de este Municipio; la conciliacion
de dichos numeros generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozea como obra gjecutada, lus trabajos que haya realizado segan 1o
estipulado en el proyecto gjecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual
que los trabajos realizados conforme a las ordenes escritas en la bitacora de obra por parte de "EL AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los nameros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada concepto de obra, especificando
a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acompanaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o
isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores,

achurados y fotografias para senalarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta firma que le consta la existencia
de los volumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midio; asi misino le consta que dichos
trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del diseno aprobado y con la normatividad
aplicable, ya que verificod personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objetu de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitanos, debiendo “LAS PARTES” de
apeyarse a o establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipivs, y
lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las estimaciones de lus trabajos ejecutados,
con una periodicidad no mayor de un mes, y debera presentarlas al Residente de Obra para su validacion, aprobacion
y autorizacion, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las misias, acompandadas
de lus documentos que acrediten la procedencia de su pago, los cuales seran entre otros, los siguientes: : 1) NUmeros

yeneradores autorizados por el Residente de Obra, 2) Nolas de Bitacora 3) Croquis, 4) Fotogratias que acrediten los %
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-Q07-2023
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.

JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. §
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avances fisicos de la ejecucion de la obra, 5) Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion y 6) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefiale la legislacion fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le hubieren
presentado las estimaciones para su validacion, aprobacion y autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los
precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompanaran
de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el dltimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de Obra tendra
6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita
en el parrafo segundo de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste debera de hacer su
entrega, junto con la estimacion correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA
MUNICIPAL para su verificacion y pago a “EL CONTRATISTA”, |a cual tendra un plazo de 20 dias naturales para
realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacion correspondiente por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”,

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL. CONTRATISTA"
se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el dia 02 DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES.
y a concluirla el dia 30 TREINTA DE DICIEMBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES, esto es, contando con un término
de 120 CIENTO VEINTE DIAS NATURALES, para la ejecucion de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia
y el tiempo previsto en el programa de ejecucion de los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en
su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 112
de la L ey de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL. AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” &l o los inmuebles
donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega
-recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,licencias, derechos de bancos
de materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles o en su
caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para que "EL AYUNTAMIENTO” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” los dictamenes, permisos, licencias,
etcélera, la Direccion de Obras Publicas, coadyuvara con éste a efecto de tramitarlos y obtenerlos de las autoridades
competentes a nivel central, respecto de aquellos tramites que le correspondan realizar a “EL CONTRATISTA”.

£l incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno a “EL
CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y
conclusion, en atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco

y sus Municipios.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y

MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPOQ.- Para que “EL CONTRATISTA" redlice en el
sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodeyas e instalaciones y, en su caso, para lus gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, pard la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipus que se instalen permanentemente y demas insumos
necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, "EL AYUNTAMIENTO” le utorgara en una sola exhibicion
un anticipo equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $3’435,816.85 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 85/100 M.N.),, incluyendo el limpuesto al Valor Agregado.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de "EL CONTRATISTA” 3 dias habiles antes a la techa
pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectue éste a "EL AYUNTAMIENTO” de la garantia
correspondiente, dentro del plazo establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompanada
de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los articulus 98 numeral 1, fraccionl y
numeral 2, 100 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su
Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diterir en igual plazo el programa de ejecucion pactado en el
presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiéndose tormalizar el convenio respectivo entre *LAS PARTES”,
en el que se establecera la nueva techa de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo senalado en el inciso A) de la Clausula
Octava, del presente Contrato, no procedera el diterimiento y por lo tanto ésle debera iniciar los trabajos en lafecha
establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra Pablica para ¢l
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalimente con caigo a cada una de las estimaciones por
los trabajos ejecutados que se furmulen por el Responsable de la Obra, debiénduse liquidar el faltante por amortizar
en la ultima estimacion.

En caso de que no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuello por
“ELl. CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTOQ", a través de un cheque certiticado o transterencia electronica a favor
del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a través de la Tesoreria Municipal.

Si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles posteriores a
aquel en que debid de haberse amortizado en su totalidad, “EL CONTRATISTA” debera de reintegrario y ademas
cubrir los cargos yue resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso recibidas por el misimo.
Independientemiente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva la tianza
que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacion anticipada o rescision administrativa del presente
Contrato, conforme a lo establecido en sus Clausulas Trigésima Tercera y Trigésitna Cuarta, respectivamente, “EL
CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 10 dias
habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decision; en el supuesto de que no se verifique el
reintegro dentro del plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlo y ademas cubrir los cargos
que resulten, conforme con lo indicado en los articulos 100 numerales 16 y 1/ y 105 parrato 14 de la Ley de Obra
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos parratos
anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se
efectiie. La devolucion sera obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: FORTA 0072023,
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
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SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. — El atraso en la entrega del anticipopor
causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo dispuesto
por el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual “EL
CONTRATISTA" deberé presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO?” dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del
depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucién de los trabajos. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento
del programa de ejecucion convenido en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral
6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién de
los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién
convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente
Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagaran a base de precios unitarios,
donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este Contrato a
su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casopagos en exceso “EL AYUNTAMIENTO” se reserva
el derecho a reclamar los mismos,

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones,
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

N

“EL AYUNTAMIENTO” podra aumentar, reducir o cancelar conceptos y volimenes o modificar alguna de las
especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento “PE-2 Catdlogo de Conceptos”, sin que esto
justifique reclamacién alguna por parte de “EL CONTRATISTA", o repercuta en la modificacion al rendimiento y costo
de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; estableciéndose que el anélisis e integracidn de los precios
unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o convenio adicional para la Obra Piblica objeto de
este Contrato, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares
del catalogo respectivo.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la
contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los

articulos 95 numeral 1, fraccion Xl y 105 numerales 14, 15y 16 de la Ley de Obra P{blica para el Estado de Jalisco
y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por los articulos 98 y 103 numeral 1 fraccién
| de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento; y con arreglo a
lo que dispone EL Capitulo VIlI 'DE LLAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIOQ.", de las Bases de referencia; se
obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se tramitardn por una Institucion de Fianzas debidamente

registrada y/o autorizada, ser calificadas y en su caso aceptadas por la Encargada de la Hacienda Municipal, conforme
a las facultades que le otorga la Ley:

L

A) DE _ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA", dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la entrega del
fallo; debera constituir FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del

monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;dicha fianza garantizara la debida y correcta

aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA"

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
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haya amortizado el importe total del referidoc monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo
entregado para la ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora seré quien reintegre a “EL
AYUNTAMIENTO" el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, no hubiese otorgado lafianza
para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del presente Contrato,
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “EL CONTRATISTA”
entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los trabajos se
realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo
otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcién; importe total garantizado con
nimero y letra y la denominacion o nombre de “EL CONTRATISTA".

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra
Plblica que ampara.

c}) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacion, amortizacién, deduccion y
devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo
pactado para la ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podré

hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

La garantiasubsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como |la indemnizacién por

mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las

cantidades no amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO”, cuando se haya
amortizado totalmente el anticipo otorgado.
h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o de |os juicios

=X

que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme por parte de la autoridad
competente.

i)  Parala efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan
obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida;
asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de
que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales
especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

S

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades
derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habilessiguientes a la fecha de entrega
de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en los articulos 98 numerales 1, fraccion Il, 2,
4 fraccion 1l y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, y 112, 113, 114, 119 y 120 de su Reglamento; deberé otorgar
FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO)
del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

N

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se deberé realizar la modificacion
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: FORTA-007-2023.
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Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras materia del presente
Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo maximo para la entrega de la fianza de
cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTOQ” procedera a la rescision
administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion
correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza de la fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe total garantizado con nimero y
letra y la denominacion o nombre de “EL CONTRATISTA”.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato
Yy sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

c) En caso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas o esperas
para el cumplimiento del Contrato, la Institucion Afianzadora consiente que Ia vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la emision de
los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el que se
incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucién Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion total de la Obra Publica que
ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta
del Contrato de Obra Publica a que hace referencia.

f)  Estafianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza, hasta que las obras ptblicas
materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacién de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que
quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendré un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacion para proceder a su pago, O en su caso, para comunicar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su
solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccidn

Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las
obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara
efectiva la fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacién, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales
federales a cargo de terceros, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar
lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi
como someterse a la competencia de los Tribunales Federales espedializados en materia mercantil con residencia
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA" sin que se entregue la péliza de cumplimiento del Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO" podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL
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AYUNTAMIENTO?”, las cantidades por concepto de dafos y perjuicios que a juicio de éste determine para tal efecto,
con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a todas y cada
una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucién Afianzadora quien responda ante
“EL AYUNTAMIENTO”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y deFianzas, asf como a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA" .- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente Contrato y en la legislacion aplicable, para lo cual
debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO;
y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTOQ) del monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual
estara vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion
Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por los articulos 98 numerales 1, fraccion Il y 4 fraccion I, y
113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcién; importe total garantizado con numero y
letra y la denominacién o nombre de “EL CONTRATISTA”".

b) Que lafianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la reparacion de
vicios ocultos o defectos que resulten de la obra, incluyendo materiales y mano de obra.

¢) Quelafianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”
de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de los
trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones establecidos
en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento que resulten
dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectle la formal ENTREGA-RECEPCION de los
trabajos y a plena satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO", aun cuando parte de los trabajos se hubieren
subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme
por parte de la autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales
federales a cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar
lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi
como someterse a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION D

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL. AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
al articulo 113 de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL. &
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Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta de recepcion
fisica de los trabajos por la Direccién de Obras Publicas, siempre que durante ese periodo no haya surgido una

responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de QJ
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA?” debera solicitar por escrito la liberacion de
garantia, debiendo “EL. AYUNTAMIENTO” previo a su liberacidn, realizar una verificacion de la obra y redactar un
informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”, serd motivo de rescision del
presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. — Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
imputables a “EL CONTRATISTA", en los trabajos por el realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes
a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo162 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “EL CONTRATISTA”
su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener
derecho a retribucion alguna por ello, dentro de un término maximo de 10 dias habiles, durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra; si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL
AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula,

Si la correccidn, reparacion o reposicion; requiere de un plazo mayor al sefialado en el parrafo que antecede, “LAS

resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados,
por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos, asi
como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento.

PARTES” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA”
para estos efectos.
Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y aprobada,
eximen a “EL CONTRATISTA" de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después
“EL AYUNTAMIENTO" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de vicios

ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habilesanteriores al

vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO"” procederacon su devolucion

o0 cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la

ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,"EL AYUNTAMIENTO" procedera a

desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara

las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA", para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo

para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado

de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de "EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las Autoridades competentes el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivaslas garantias

constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado deJalisco y sus

Municipios, segun lo determina su articulo 165. @

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las normas referidas
en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA".
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.

PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AY. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y de los
equipos que suministre e instale, no deberéa ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL .- Si durante la ejecucion
de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato,
“EL CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escritoa “EL AYU NTAMIENTO”
su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con ladocumentacion que los soporte
y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,dicha conciliacion y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,para lo cual se deberéa proceder en el orden y de la
manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originaimente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios
unitarios pactados originaimente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, deconformidad con lo
establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originaimente en el catalogo

no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion seasentara en la bitacora, de
lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podré autorizarlos mediante convenio suscrito
en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion
con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127de su Reglamento. 4

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse designado asi mismo como
Responsable de Obra, segin se desprende de su declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL
CONTRATISTA”, de éste Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra,
que le derivan de lo dispuesto por dicho Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucion, y estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos,aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se generen con la ejecucion de
los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccién XVIIl y 104 numeral6 de la referida Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento.

“«EL AYUNTAMIENTO?” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion
del Responsable de Obra, y “EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente

Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos
objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL CONTRATISTA" seré el unico responsable
de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materi

a
de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social,
toda vez que como empresario y patron resulta ser el unico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por
lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningin caso podré ser considerado como intermediario laboral o responsable

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV,
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en
su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO” en relacién con la ejecucion de los trabajos objeto del presente

Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada o por
autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion a través del Servicio Integral M
de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado

en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo
Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,“EL
AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescision del
presente Contrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier responsabilidad derivada de este caso a
“EL AYUNTAMIENTO"”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del correcto pago de sus
obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o
impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus operarios en la ejecucién de los
trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o
empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1401 y 1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco,

aplicado de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra P(blica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO"”, A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de que “EL
CONTRATISTA” es el lnico responsable de la ejecucion de la obra pulblica y debe sujetarse a todas las leyes,
reglamentos y demas ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el
articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcién
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el (inico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la
obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razon de ello, “EL. CONTRATISTA" cubrira el o los dafies a resarcir, asl como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el cumplimiento del objeto
establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" }(

para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de
“EL CONTRATISTA" o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso
B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. - POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido recibida
por “EL AYUNTAMIENTO", total o parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo que éste dentro de los10 dias
habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo
99 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “EL
AYUNTAMIENTO", copia simple de una péliza de sequro de obra civil, la cual deberé contar con cobertura para el
personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales, asi como para garantizar la
responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los
trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como
los materiales y equipos incorporadosy que forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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POR CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente mientras el presente Contrato
también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturasen
dicha pdliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia,
falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad,
indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra contratada, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte
de “EL AYUNTAMIENTO", y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera subcontratar a otraempresa para
la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL
AYUNTAMIENTO", acompariando la documentacion correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA"” seguira
siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de
aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el linico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate

para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derechoque hacer valer en contra
de “EL AYUNTAMIENTO?” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en éste
Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL. CONTRATISTA” sin que tenga
derecho de retribucién alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO?” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
parcial o total de |a obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para la terminacién de la obra, de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de |la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones
de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas
necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta
o en los lugares de su adquisicion o fabricacion, con cargo a “EL. CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL. CONTRATISTA" se compromete al
pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de |la obra se requieran, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no sean aclaradas
por éste, sera causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA”,

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir
con |a legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la
gjecucion de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la prevision de riesgos
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacion necesarias para evitar
los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefalados por “EL AYUNTAMIENTO", el rotulo de obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias. Ademas
“EL CONTRATISTA" se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para
desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023,
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sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL AYUNTAMIENTO” dar4 aviso
a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan que “EL CONTRATISTA”
seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra publica
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas
en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera
realizar de manera inmediata las acciones necesarias parala remediacion, restauracion y compensacién que
corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo
en todo momento las indicaciones que le fueran dadas por la Direccién de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”,
de manera directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su Direccién
de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-007/2008,
respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanes, residuos de manejo especial y residuos
peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01/2016, misma que expone los criterios y las
especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacién, clasificacion, valorizacion y destino de los
residuos de la construccion y demolicion que se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO?” a través de su Direccién de Obras
Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este Contrato.

Para tal efecto “EL. AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccién de Obras Plblicas, establecera la RESIDENCIA
DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la supervisién, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2 numeral1, fraccion XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste Contrato, asi como los materialesgue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta 0 en los lugares de adquisiciones
y dard a “EL CONTRATISTA"por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién de la
Bitacora, ya sea fisica o electronica, disefiada para el control y el registro de avances e incidencias de la Obra Publica contratada;
y su control y seguimiento seré por medios remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se denominara Bitacora
Electrénica, u otros medios autorizados, en cuyo caso de denominarg Bitdcora Convencional, dado que es el instrumento
técnico que constituye su medio de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes
que se presenten durante la ejecucién de los trabajos; en concordancia con lo establecido en los articulos 2 numeral 1,
fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 2 fraccién VIII, 138, 139, 140 y 141 de
su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO" verificar4 que las
obras objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién
de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO" comprobara

periddicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LAS PARTES" acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO" aplicar4 a “EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serén determinadas Unicamente en funcién del importe de
los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este Contrato para la conclusiéntotal de las obras, para esta pena el
porcentaje gue se aplicara del importe de los trabajos no ejecutados seré del 5% (CINCO POR CIENTO).

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
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“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos contratados por causas imputables a
“EL CONTRATISTA?”, se le sancionara en base a la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de
las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados, “EL AYUNTAMIENTO"
aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que se ird incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;
dicha sancion se calculara en base a la siguiente formula;

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1y 2 del articulo 96 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% (DIEZ POR CIENTO) sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

De igual forma, “LAS PARTES" acuerdan que en caso de atraso por parte de "EL. CONTRATISTA" en la gjecucionde
los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL. CONTRATISTA”
retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine
el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiendose proceder para su calculo conforme lo
establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL CONTRATISTA”, podran ser
recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en este Contrato, las penas
convencionales o las retenciones econdmicas deberan calcularse considerando las condiciones establecidas en el
nuevo programa de ejecucion.

a X X
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”
no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL. CONTRATISTA" no cubre el importe del monto de las sanciones en el término establecido por
“EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente de la aplicacién de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA"”, el pago del sobrecosto que resulte de
la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “EL
AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de

conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO"”
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segiin proceda en la rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones econémicas sefialadas en la clausula que
antecede, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran se le aplique la retencién equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de vigilancia,
inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numerales 1y 2 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento de aceptacion para que se le haga la retencién del dos al
millar (0.2%) por obra ejecutada en el Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco; para fines de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn (CMIC).

Lo anterior en cumplimiento a lo indicado en el Capitulo X "RETENCIONES’, de las Bases del Concurso Simplificado
Sumario de referencia.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente Contrato existe |a
necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso
procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con lasnuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder
conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacién con lo plasmado en los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que cualquier modificacién al catalogo de conceptos y/o plazo de
ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que se asentaran en la bitéacora , como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las especificaciones,
etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte de
“EL AYUNTAMIENTO”, cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos serialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTQS. - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente Contrato,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos adin no ejecutados, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera
de “LAS PARTES"” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL
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AYUNTAMIENTO", de existir estos.
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Para el efecto del parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 30 dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar su solicitud, pero

invariablemente dentro del plazo de ejecucion de los trabajos; dicha solicitud debera ser acompafada de la siguiente
documentacion:

a) Larelacion de los indices nacionales de precios producto con servicios que determine el Banco de México.
b) Elpresupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir

del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del presente Contrato.

c) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con
los precios unitarios del presente Contrato, ajustados conforme lo prevé el precepto legal en cita.

d) El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga convenido,

a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.
e) Elandlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

f)y Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en el periodo correspondiente de ajuste.

Lo anterior en relacion a lo estipulado en el Capitulo X! “DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS", de las
Bases del Concurso Simplificado Sumario, ya sefialado.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la ejecucion de los trabajos, a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO", se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente, “EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados,

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato, considerando la
siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el
acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTOQ", podra
autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originaimente o conforme a
los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, previamente a su ejecucion y pago.
Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de la obra, se podran iniciar los
trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacion no podré exceder de 10 dias
habiles a partir de que “EL CONTRATISTA" los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO?” considera factible los precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar
los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos
precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL 6
CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefiale someterd a
consideracion los nuevos precios unitarios acomparados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado

por “EL AYUNTAMIENTO" y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio

de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en éste Contrato.
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La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero, su
autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“"EL CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del presente Contrato, la autorizacion de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO?,

en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendré “EL CONTRATISTA” derecho
al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL CONTRATISTA” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL
AYUNTAMIENTO" de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que selleve a cabo por parte
de “EL CONTRATISTA” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar
ylo revelar de manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “EL
AYUNTAMIENTO” le hubieseproporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente
Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma
oral, escrita, en medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad
exclusiva de”“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacion es considerada
como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir
de su conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta clausula,
“EL AYUNTAMIENTO?” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,asi como la
rescision del presente Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES"” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO”
cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o porcausa justificada, podré suspender temporalmente en todo o
en parte, la ejecucién de los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su
Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara para ello con el
levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6 del articulo 108 del OrdenamientoLegal citado en lineas
previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2 del articulo
108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso de suspension del Contrato
que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que la motivaron.

En el supuesto de suspensién de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral
6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién de
los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién
convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspensién y
las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente
Contrato.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y

MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV.
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATISTA: C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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Cuando la suspension sea definitiva, seréd rescindido el presente Contrato, cubriéndosele a “EL CONTRATISTA”

previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en
los términos de este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por €l ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL
AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de
interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una

resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que “EL
AYUNTAMIENTO” podré rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndose
para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que si
es “EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco o ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar por rescindido el presente

Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1y 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL AYUNTAMIENTO" de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 109; rescindira

administrativamente el presente Contrato cuando:
. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, dentro de los plazos
establecidos para ello en este Contrato;
1l “EL CONTRATISTA" incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ell

dentro del presente Contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS
PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucién de |a obra;

. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de la Materia.

. “EL. CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucién convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del Contrato y causa
de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, por la falta de informacioén
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que en su
caso deba proporcionar 0 suministrar “EL AYUNTAMIENTO”;

V.  “EL CONTRATISTA" no dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que
tengan la facultad de intervenir;

VI. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que
afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o
de cualquier indole;

VIl. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" no garantice el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato;

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
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VIIl. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de los trabajos
contratados;

IX. Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal de “EL CONTRATISTA" declarada judicialmente o la
extincién de la Persona Juridica;

X. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega-
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios; y

Xl En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, superenel 10%
(diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra
causa imputable a “EL CONTRATISTA” que sea andloga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA” es el tnico responsable de la ejecucién de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de
todos los ordenamientos legales de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via

publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rigen en el &mbito federal, estatal y municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Del mismo modo seréd causa de rescision administrativa de este Contrato, en el caso de que exista una variacion
sustancial al proyecto original. Se considera variacién sustancial al proyecto original, la modificacion de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo respeto de la garantia de audiencia
y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que
procedan.

El procedimiento de Rescisién se llevara a cabo conforme a lo establecido en el numeral 5 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable a
“EL CONTRATISTA" y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que haganinnecesaria o
inconveniente la permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacién del mismo
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL. AYUNTAMIENTO" recibira las obras objeto de este
Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra y mediante oficio, a “EL
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado, la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados,
para que éste dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente
terminados, conforme a las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el presente
Contrato.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023,
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
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Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles para

proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entregay Recepcién correspondiente, quedando
los trabajos bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de ejecucion por fases que puedan

entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcién de
la fase de gue se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sinestarterminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido
y puedan ser utilizadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL
CONTRATISTA" lo gjecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma
en que“LAS PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

C) “EL AYUNTAMIENTO" rescinda este Contrato, en este caso la recepcion parcial quedaré a juicio de
éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la
resolucion respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de losdescuentos
que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las areas de trabajo

totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios preoducidos por los trabajos
encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su

instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcién, enviando un ejemplar al Organo de Control Interno
Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.
TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES" dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de su recepcion, deberan elaborar
el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resultenpara cada uno de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a
lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con
lo plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “EL
AYUNTAMIENTO” para su elaboracion en el término sefalado en el pérrafo inmediato anterior, “EL

AYUNTAMIENTO" procederéa a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su emision. -
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
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Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 dias habiles para

alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta Administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido
en el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 20 dias hébiles siguientes a la firma del finiquito de los
trabajos, éste podré utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligaciones de “LAS
PARTES” en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los

términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcién fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier ofra obligacién o responsabilidad para con “EL
AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades
pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva por “EL
AYUNTAMIENTO" la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo establecido en
el programa de ejecucion convenido, todo gasto por concepto de supervisidn adicional y servicios de apoyo a la obra,
sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

=

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de
aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratados, sera obligacion de “EL
AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que
le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA. - Cuando resulten observaciones de auditoria,
emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se
requieran para la documentacién para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotian el Grande, Jalisco;
correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas observadas, “EL
CONTRATISTA" debera realizar el reintegro como Ultima instancia, a la Hacienda Publica Municipal, para que esta a
su vez haga la comprobacion a la Entidad correspondiente.

S

CUADRAGESIMA PRIMERA DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES” acuerdan
que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un
acuerdo, estaran segun sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 1564 y 155 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

N\

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023.
PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.,
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.

Pagina 29 de 30



CLEMENTE

& OROZCO

2023 ARe % 140 Aniversario del Nataliclo de
JOS

Direccion de
Obras Pablicas

GOBIEAND MUNIGIPAL DE ZAPOTLAN EL ORANDE

CUADRAGESIMA SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “LAS
PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y en su caso, a los que establece
y que sean aplicables de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracidén Publica Municipal del Estado de
Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de la Ley
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demés relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato, “LAS
PARTES” se someten ala jurisdiccion y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier ofra causa pudiera
corresponderles.
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HOE J 3s.anteriores términos, “LAS PARTES" celebran el presente Contrato y debidamente enteradas de su contenido,
y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a

f.

dhs ,‘% 'u' rlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman,
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_éiq 'de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 02 dos de septiembre del afio 2023 dos mil veintitrés.

“EL AYUNTAMIENTO"
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B4R DEL TORO'

DE GESTION

DE LA CIUDAD C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-007-2023. =i,

PROVENIENTE DE RECURSO: FORTAMUN. DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CAMELLONES, REHABILITACION DE '3
CARPETA ASFALTICA, REHABILITACION DE MACHUELOS, ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL, JARDINERIA Y.—-
MOBILIARIO URBANO EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV,
JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. .
CONTRATISTA: C.JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.
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