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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS).

DENOMINACIS‘)N DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS
JOSE MARIA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JAL.”.

UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan

/
el Grande, Jalisco. I\ v

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS |,
_POR TIEMPO DETERMINADO” J

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO", representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO
BARRAGAN SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS %
CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES
GOMEZ, Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES,
Coordinadora General de Gestion de la Ciudad, ARQUITECTO JOE RONAL
ANGELES PEDROSA, Director de Obras Publicas, y LICENCIADA ANA MARIA DEL @
TORO TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para

los efectos de éste Contrato se les denominard conjuntamente como “EL \
AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte la Persona Juridica denominada “INGENIEROS |
CASTILLO DEL TORO S.A. DE C.V.”, representada por su APODERADO GENERAL O()
JORGE CASTILLO DEL TORO, a quién en el trascurso de éste instrumento juridico se )
le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los <
contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen )
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el
presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas: %

ANTECEDENTES:

1.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir
llevar a cabo el procedimiento de contratacion de licitacién publica y celebrar contratos
a través del PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, motivado en criterios”
de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulte
procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; la Coordina
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General de Gestion de la Ciudad, asi como el Director de Obras Publicas, actuando
en conjunto como AREA TECNICA, en uso de su facultad delegatoria para la
integracion de los expedientes unitarios de Obra Plblica y para la realizacion de los
procedimientos de licitacion de Obra publica y Servicios Relacionados con las mismas,
de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de
Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; con fecha 08 de
noviembre del afio 2022, emitieron por escrito, el ACUERDO DE JUSTIFICACION DE
LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, en el que en su RESOLUTIVO
PRIMERO, dispusieron que:

“Con fundamento en la legislacién y articulado descrito en la cuemo del presente, se emite este
Acuerdo de Justificacion, para la contratacion de la Obra Publica ntimero: 140235R3314, denominada:
“MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA MONTESSORI
COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE” por un monto de
$270,720.60 (DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.) incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, bajo EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, al contratista
que resulte ganador en el proceso de insaculacién que se lleve a cabo ante el Pleno del Comité de Obra
Publica para el Municipio de Zapotian el Grande, Jalisco”.

2.- El Area Técnica el dia 08 de noviembre de 2022, presentd ése Acuerdo de
Justificacion de la Modalidad de Adjudicacion Directa ante el Comité de Obra
Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; quien derivado de
su Primera Sesion Extraordinaria llevada a cabo ese mismo dia, emiti6 el “DICTAMEN
QUE APRUEBA, RATIFICA Y AUTORIZA EL “ACUERDO DE JUSTIFICACION DE
LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA EMITIDO POR EL AREA TECNICA
PARA CONTRATAR DIVERSAS OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS DE LAS
APORTACIONES FEDERALES CON CARGO A LOS FONDOS FAIS"; mismo en el
que en su parte RESOLUTIVA, establecieron los siguientes puntos:

‘PRIMERO. - Los integrantes de este Comité Dictaminador, APROBAMOS Y RATIFICAMOS el
ACUERDO DE JUSTIFICACION.. presentados por el Area Técnica respecto de la MODALIDAD DEL
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR BAJO EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA...

SEGUNDO. - Este Comité DICTAMINA Y AUTORIZA LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA
AL CONTRATISTA GANADOR PARA QUEDAR COMO SIGUE:

"

L

NUMERO DE LA NOMBRE DE LA TECHO FINANCIERO CONTRATIST. [
OBRA OBRA GANADOR /
“MANTENIMIENTO DE
MUROS Y TECHOS
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DEL JARDIN DE
NINOS JOSE MARIA
MONTESSOR! INGENIEROS
140235R3314 COLONIA LOS OLIVOS $270,720.60 CASTILLO DE TORO

EN EL MUNICIPIO DE S.A.DEC.V.
ZAPOTLAN EL
GRANDE”,

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO?”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el
presente Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115
fracciones | primer parrafo, Il primer parrafo, lll inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 25 fraccién Ill, 33, 35 y 49
parrafos primero y segundo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 1 fraccién VI de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 3 de su Reglamento; 1, 2,
73 fracciones | y Il primer parrafo y 80 fraccion lll, 86 parrafos primero, segundo y
cuarto, 88 fraccion Il y 89 primer y ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco; 1, 2, 3, 4, nimero 124, 37 fracciones I, V, Xlll y XIV, 38 fraccion I, 47
fracciones |, Il, VIl y XI, 48 fraccién IV y VII 52 fracciones | y I, 60, 61, 64, 67 y 78 de la
Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1
numerales 1, 2, 4 y 5; 2 numerales 1, fraccion VI y 2 fraccién |; 3; 5 numeral 1; 7
numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccion lll; 14 numeral 1, fraccién I; 15 numeral 1, <
fraccion I; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccién Il y 2 fraccion |; 55 numeral 2: 86
numerales 1y 2; 42 numeral 2; 43 numerales 1 fraccion lll y 2 fraccion |, 86; 87, 89, 91;
92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y 1, 2 fracciones Il, Vil y X,
3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 En Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 31, celebrada el

10 de octubre del 2022, en el punto nimero 4, aprobé por mayoria absolut
‘DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACI
URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA QUE APRUEBA LOS TECHOS
FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS OBRAS PUBLICAS PROVENIENTES DE RECURSOS

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022, =
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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FEDERALES ASIGNADOS AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(FAIS)".

Emitiendo dos acuerdos, de los cuales se transcribe el PRIMERO:

‘PRIMERO. Se aprueban por este Pleno del Ayuntamiento, los Techos Financieros asignados a las
Obras Publicas mencionadas en el cuerpo del presente dictamen’.

Dictamen referido del cual se reproduce la parte que interesa de su RESOLUTIVO
PRIMERO:

“‘Se aprueban por este Pleno del Ayuntamiento, los techos financieros asignados a las obras pUblicas, en
los términos planteados en el presente Dictamen.

Oficio 178/2022

Informarfe y enterarle de la manera mas atenta los techos financieros de las obras:

RECURSO FAIS MANTENIEMIENTO (SIC) DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE
MARIA MONTESSORI, COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOLAN (SIC) EL GRANDE

$270,720.60".

1.3 En Sesioén Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 34 celebrada el dia
10 de noviembre del 2022, en el punto nimero 3 en el orden dia, se aproh6 el
‘DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION
URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO; EMITIDO CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, RESPECTO DE LAS OBRAS

PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES FAIS", emitiendo seis RESOLUTIVOS, de los
cuales se transcriben los que interesan:

PRIMERO. - El Pleno del del Ayuntamiento de Zapotfan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA
LAS MODALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y
CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ..Y ADJUDICACION DIRECTA, LAS OBRAS
PUBLICAS DESCRITAS EN LOS ANTECEDENTES | y Il DEL PRESENTE DICTAMEN,
respectivamente para quedar como sigue:

Por Adjudicacién Directa:
NUMERO DE LA NOMBRE DE LA TECHO FINANCIERO CONTRATIS
OBRA OBRA GANADOR
"MANTENIMIENTO DE
MURQS Y TECHOS
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DEL JARDIN DE INGENIEROS
NINOS JOSE MARIA CASTILLO DE TORO
140235R3314 MONTESSORI $270,720.60 S.A.DEC.V.
COLONIA LOS OLIVOS

EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL
GRANDE, JAL”

SEGUNDO. - Se instruye al Sindico Municipal para que proceda a la elaboracién del Contrato de Obra
con el contratista ganador, respecto de la obra publica denominada.

“MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA MONTESSORI
COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL”, con las bases y
condiciones de Ley, asi como a la Direccion de Obras Publicas para que auxilie en la proporcion de la
informacién que conforma el expediente unitario de obra para la elaboracién del contrato.

TERCERO. - Se autoriza a los C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO
MUNICIPAL, COORDINADORA GENERAL DE LA GESTION DE LA CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; todos en funciones, para que, en nombre
y representacion de este Ayuntamiento, suscriban el contrato de obra publica de precios unitarios de fa
obra mencionada en el RESOLUTIVO I del presente Dictamen, con el contratista ganador.

CURATO. - (SIC) Este Pieno del Ayuntamiento, autoriza el inicio de la ejecucion de la obra a riesgo y
coslto del Contratista ganador del procedimiento de insaculacién celebrado, de conformidad a los tiempos
establecidos por la Direccién de Obras Publicas, y en los términos con el Programa de Ejecucién
convenido conforme al Catalogo de Conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por la convocante, para los efectos legales correspondientes;
dichos documentos forman parte de los expedientes Unitarios de Obra Publica en resguardo de la
Direccién de Obras Publicas de este Municipio”.

1.4 Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el
nimero 62 de la Avenida Cristobal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el
Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA” declara que:
2.1 Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia certificada por Notario

Publico del Acta Constitutiva de la Persona Juridica denominada “INGENIEROS
CASTILLO DEL TORO S.A. DE C.V.”, protocolizada en Escritura Publica nimero

16,614 dieciséis mil seiscientos catorce, otorgada el dia 16 dieciséis de febrero de 290'-7"""

dos mil siete, ante el Notario Publico Numero 4 cuatro, LICENCIADO EDUARDO PAd
CASTELL, de esta Municipalidad; registrada bajo Folio Mercantil Electronico No.
* 6, del Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; seg

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). ~
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desprende de la Boleta de Inscripcion con Fecha de Prelacion 1 * 06/ MARZO / 2007,
que comparece a la celebracién de éste Contrato de obra publica a través de su
APODERADO GENERAL JORGE CASTILLO DEL TORO, de conformidad con las
facultades que se precisan en la CLAUSULA PRIMERA FRACCION Il del PODER
GENERAL otorgado mediante Escritura Pulblica Nimero 10183 DIEZ MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES, de fecha 19 diecinueve del mes de Agosto del afio 2020 dos mil
veinte, ante la fe del Licenciado GENARO ALVAREZ DEL TORO, Notario Publico
Titular de la Notaria Publica Numero 2 dos de ésta Municipalidad, registrada bajo el
FME 24519, segln se desprende de la Boleta ingreso inscripcion 202000156295002X,
del Registro Publico de Comercio en Ciudad Guzman, Jalisco; misma que exhibe en
copia certificada por Notario Publico; y que dichas facultades no le han sido .
modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica
objeto de este Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdémicos,
contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para
ello.

2.3 Su representante legal, al contar con la profesion de LICENCIATURA EN
INGENIERIA CIVIL, se designa asi mismo como Responsable de Obra, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral6de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su
Reglamento, lo que acredita con copias certificadas por Notario Plblico de su Cédula
Profesional 4058403, expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria
de Educacion Puablica, con fecha 27 de Enero del 2004; asi como de su Cédula Estatal
Num. 3378 ( 10-2 ) de INGENIERO CIVIL, extendida por la Direccién de Profesiones del
Estado de Jalisco, con fecha 02 de Marzo de 2004.

2.4 Su Apoderado General se identifica ademas con la copia certificada por Notario
Publico, de su Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con
OCR 0350024622886.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se
encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 d

ela
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.6 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comision el
servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del
i

presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022, L

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".

UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisgo. N\

Pagina 6 de 46'




Direccion de
Obras Piiblicas

'
m‘r
' GORTERI0 MUNICIPAL DE ZAPOTLAK EL GRANDE

2.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: ICT070216TF7, lo cual acredita con la
impresion digital de su Constancia de Situacién Fiscal, expedida por el SAT, con fecha
08 de noviembre de 2022.

2.8 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion
del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucion Miscelanea
Fiscal vigente, asi como al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones
Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria con fecha 08 de noviembre de 2022, y con la Opinién del
Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, que le fuera expedida
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de data 09 de noviembre de 2022,
respectivamente.

2.9 Se encuentra registrado en el Registro del Padron Unico de Contratistas del
Municipio de Zapotlan el Grande, ante la Direccion de Obras Publicas, bajo el Nimero
de Registro 70, lo cual acredita con un original de su constancia de Padrén de
Contratistas, y ante el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC)
dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), bajo el Numero de Registro Nuevo: C-0944, |o cual acredita con la impresién
digital de su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, y que
dichos registros se encuentran vigentes al dia de hoy.

2.10 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: El estudio, proyeccion y
ejecucion por cuenta propia o ajena de toda clase de construcciones, la elaboracion de
analisis y estudios técnicos para la construccién, practicar todas las operaciones
permitidas por la Ley en relacion con el objeto de la sociedad.

2.11 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito estatal y municipal,
las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion de los
Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto-

"

ejecutivo, planos, la bitdcora y su propuesta técnica y econdmica, habie
presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por cient
analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos g
integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requeri

lo

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022,
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comprometiéndose a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y
cumplimiento de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos de éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones
fisicas, ambientales, climatolégicas, topograficas, en su caso construcciones existentes
y demas circunstancias presentes en él y sus alrededores, asi como caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico, que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de
conformidad a lo establecido por el articulo 67 numeral 4, fraccion |l de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento

2.13 Sefiala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, en la calle
Federico del Toro numero 212 interior 2, Colonia Centro, Cédigo Postal 49000, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42
numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Ill y 2 fraccion |, 92, 95 y 97 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo
establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica,
que se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NIFIOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL."”,

UBICACION: Ublcada en la Colonla Los Olivos, en Cludad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jallsco.\ \3\\\
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de la obra publica denominada: “MANTENIMIENTO DE
MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA MONTESSORI COLONIA
LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.”; Ubicada en la
Colonia Los Olivos, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco;
bajo el NOmero de Obra: 140235R3314, y Niimero de Contrato: FAIS/011/2022.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion profesional y
responsabilidad, hasta su total terminacién, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste
Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion y demas
elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catadlogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi
mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal,
documentos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte
integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido por los
articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fracciéon V de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su
Reglamento; acatando para ello “EL CONTRATISTA” lo establecido por los diversos
ordenamientos juridicos y normas sefaladas en la Declaracién 2.11 de su apartado de
DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los
Archivos de la Direccién de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la
cantidad de: $270,720.60 (doscientos setenta mil setecientos veinte pesos 60/100
M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a Recursos Federales
asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyo
Techo Financiero fue aprobado Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
nimero 31, celebrada el dia 10 de octubre del 2022, en el punto ntimero 4.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto

materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.”.
UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Cludad Guzméan, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco. B
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“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecuciéon de dichos trabajos, lo anterior
por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS
PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,

ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
AYUNTAMIENTO”.

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente
al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada a este Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la
cantidad de $67,680.15 (Sesenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 15/100
M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agreqado; de conformidad a lo establecido en
el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Il.- Formulacién de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a
un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacién del anticipo correspondiente
y las retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente
Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos
requisitos establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifiqu

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). /
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.",
UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Ciudad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en este Contrato,
asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se
describe a continuacion:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra,
en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccion de Obras Publicas de este Municipio; la conciliacion de dichos nimeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los
trabajos que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y
especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual que los trabajos
realizados conforme a las 6rdenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se
acompafiaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios
para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando
colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL. CONTRATISTA”, significando esta
firma que le consta la existencia de los volimenes vy trabajos presentados para su
cobro, ya que fisicamente los midié; asi mismo le consta que dichos trabajos estan
ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la
normatividad aplicable, ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unit}ti
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la :
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. __,/
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.”.
UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Cludad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jallisco. \ )
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“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y
debera presentarlas al Residente de Obra para su validacion, aprobacién y
autorizacion, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las mismas, acompafiadas de los documentos que acrediten la procedencia de su
pago, los cuales seran entre otros, los siguientes: 1) Nimeros generadores autorizados
por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Controles de calidad y
pruebas de laboratorio, 5) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion
de la obra, 6) Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion, y 7) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefale la legislacion fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacion y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompafaran de los generadores originales de los volimenes de obra,
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el

Llegada la fecha de corte y validado el tltimo generador del periodo de que se trate, el C%
paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita en el parrafo segundo %

de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de
Obra, éste debera de hacer su entrega, junto con la estimacién correspondiente, dentro
de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y
pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendrd un plazo de 20 dias naturales para
realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacié
correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO”. 2;

\\
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA

MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.”.
UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Ciudad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco. B\
\
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL
CONTRATO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato
el dia 12 DOCE DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEI[\ITIDOS, y a concluirla el dia
20 VEINTE DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, esto es, contando con un
término de 39 TREINTA Y NUEVE DIAS NATURALES, para la ejecucion de la misma,
debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de
ejecucion de los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de
extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en su caso con la
suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los
trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi como en su caso los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via y
expropiacién de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien pueda
disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o
cualquier otro motivo ajeno a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos,
diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusion, en
atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para q e/‘fEL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus ofiEMa
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado Qe I

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022, i
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal (FAIS). /
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL."”, \ R
UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Cludad Guzmén, Municiplo de Zapotlan el Grande, .J_allsxcc::.\S \
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maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste
Contrato, “EL. AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicion un anticipo
equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién
presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $67,680.15 (Sesenta
y siete mil seiscientos ochenta pesos 15/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA” renunciar a su entrega, lo que debera
constar de manera escrita hasta antes de la firma del Contrato o previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos,
ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3
dias antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectle
éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia correspondiente, dentro del plazo
establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acomparada
de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los
articulos 98 numeral 1, fraccion| y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiéndose
formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado
en el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por™

la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglame
lo siguiente:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal {FA
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Ciudad Guzméan, Municiplo de Zapotlan el Grande, JJIQ%.
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La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiendose
liquidar el faltante por amortizar en la ultima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo
en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA”
a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de
que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor
de 10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL
CONTRATISTA” cubrira los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas
en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima
necesario, podra hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en
garantia de la correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente
Contrato, conforme a lo establecido en su Clausula Trigésima Cuarta, “EL
CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un
plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”; en el supuesto de que no se verifique
el reintegro dentro el plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir
los cargos que resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha
en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectue. La devolucién sera
obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracién judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El
atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera
motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo dispuesto por el articulo 100
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo
cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de
diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depésito del
anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En
que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado n

()

aso de

/tendré

derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucién convenjdo-en e
e

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) i

DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MﬁlA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".  /
UBICACION: Ublcada en la Colonla Los Olivos, en Cludad Guzmén, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisce.
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presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan
de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se
diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el
plazo de ejecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE_CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se
pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
“EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido
en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso
“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, lo anterior
de conformidad con el articulo 105 numeral 15 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. — GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el
articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y
113 de su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que
tramitaran por una Institucién de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. e
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAI
DENOMINACION DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.". \
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A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a
la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral
1, fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fracciéon | y 2 de éste
Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA a favor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del
monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el
anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion
Afianzadora seré quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su
fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”,

no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no @
estara en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitdndose con ello el inicio
de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato;
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el
diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecucion de los
trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendrd como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, apli aclon
amortizacion, deduccion y devolucién total o parcial en su caso, dei antici

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. =
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).—
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA

MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
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lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y
sus accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista
compensacion.

e) La garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacion por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las
disposiciones que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacién, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a
cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacioén por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de |
péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuestO(p/ el

i
e\

articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza se
extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales
especializados en materia mercantli con residencia en la Ciuda
Guadalajara, Jalisco.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaclones para la Infraestructura Soclal (FATS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL."”,
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B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la
orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccion | de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en el articulo 98 numerales 1, fracciéon Il, 2 y 5 de éste Ordenamiento
Juridico Estatal, debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO ylo de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR
CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras
materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no
la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescisién administrativa del
Contrato.

Para cancelar |a fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincién de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidaciéon correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtird efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la
pbliza de la fianza de cumplimiento, misma que deberd de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantj
cumplimiento total del mismo.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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En caso de modificaciéon al plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, la
Institucion Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas
otorgadas mediante la emision de los endosos correspondientes.

La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza, hasta que las obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas
en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacién de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

La Instituciéon Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, o en
su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las razones,
causas 0 motivos de su improcedencia.

Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL
CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacién expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de c%alqur
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por parte

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). |
RIA
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CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza
el cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Instituciéon Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga %
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la pdliza de
cumplimiento del Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO”, las
cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal
efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya
hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente
Contrato, sea la Institucidn Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”,
sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA @
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos

los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad e
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato y t;ruay
legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA a favor y satisfacciéon de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; ylo deMa

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. " 5
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal (FAIS). /
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HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara vigente por 12
DOCE MESES contados a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y
Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la
recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas: %
a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos
referentes a la reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

c) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestacion de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los
términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectle la
formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la
autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Aﬁanzador{a éhia
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Institucion?s

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAl
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Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el %
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que corresponda, una vez que

se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de
la fecha del Acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo
no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo
determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera
solicitar por escrito la liberacion de garantia, debiendo “EL. AYUNTAMIENTO” previo a
su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado
de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para
cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL CONTRATISTA”,
sera motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL. CONTRATISTA”, en los trabajos pore
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepgio
“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo ¥
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municip|os,
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacién o reposicion inmediata

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NIROS JOSE MAR A
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.”.
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esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion alguna por ello, dentro de un término méaximo de 30 dias naturales,
durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra; si “EL
CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167 del Reglamento indicado en esta
clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya
haya sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en
la misma y que provengan por defectos de la construcciéon o mala calidad de los
materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de
reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devoluciéon o
cancelacion de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procedera con su
devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar
el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente cldusula y una vez hecho
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las
Autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven \dé‘ﬂlg
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estadolde
Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social {FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.",
UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Cludad Guzméan, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los
12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.—- Si durante la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catdlogo original de éste Contrato, “EL
CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los
analisis de los precios con ladocumentacion que los soporte y apoyos necesarios para %

su revisién, previamente a su ejecucion y pago, dicha conciliacién y autorizacién debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion, para lo cual se
deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente
Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no
previstos originalmente en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora, de lo contrario si
rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante
convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse @/
designado asi mismo como Responsable de Obra, segun se desprende de su
declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de és

Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obtigacione
corresponden como tal, deberd de cumplir con la totalidad de obligaciones ‘que le
resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dichg
Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios\y

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NOMERO: FAIS/011/2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social {FATS]
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINIOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.”
UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Cludad Guzmén, Municiplo de Zapotlan el Grande. Jalisco.
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Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacién de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucion, y estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,ain
las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares
de construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral 6 de la referida Ley de Obra %
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su N
Reglamento. {

i

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tnico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningln caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “EL AYUNTAMIENTO” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren
materiales para la obra contratada o por autoridades competentes. @

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion
a través del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC
Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento
del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion poi bra o
Tiempo Determinado. CL :

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (E
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOS
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ublcada en la Colonia Los Olivos, en Ciudad Guzmén, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia
laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dard aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO?” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que
se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucion de los trabajos que les encomiende, y estd obligado a
responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de
conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil del
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto por el
articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL _AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y
PERJUICIOS. — En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el unico responsable de la
ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas
ordenamientos juridicos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le
sefiale “EL AYUNTAMIENTO?”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir
de la suscripcion del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el (Unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente
Contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello, “EL
CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el
cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Cont&l :

7
/

En caso de no cumplir con dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” a&ﬁqriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades,

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sgc_lal_(?! |

DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE'MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olives, en Ciudad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en
la Clausula Octava inciso B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. — POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que
entretanto la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total o
parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo
que este dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden
de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de %
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL
AYUNTAMIENTO”, copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los
terminos de las leyes laborales, asi como para garantizar la responsabilidad civil por
dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de
los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion
permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que
forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente
mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algun dafo que exceda la suma
asegurada o las coberturas en dicha poéliza, seguira siendo el unico responsable para
responder por la totalidad de los darios.

<5

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a
su cargo o en las maniobras de la ejecuciéon de la obra contratada, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se

pudieran ocasionar. @/

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS. - “EL CONTRATISTA” no podra encomendag‘
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la @
publica contratada.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal (FA
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOS =“MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.". \
UBICACION: Ublcada en la Colonla Los Olivos, en Ciudad Guzmén, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jaliscd, \
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DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de
acuerdo con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTO?”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en éste caso “EL
AYUNTAMIENTO?” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra, de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el %

articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la
gjecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de su adquisicion o
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL | N

CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo

de la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y QQ
\

justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL )
CONTRATISTA?” se obliga a cumplir con la legislaciéon en materia de seguridad, higiene ‘

y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucion de los
trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la prevision de

riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y

de orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se @/
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rétulo de obra, anuncios, avisos /4 sefigles™
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su
cuente con todas las medidas de seguridad para desempeniar sus actividades-dentro
del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada,

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS v
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Cludad Guzméan, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Pagina 29 de 46 K\})\w



Direccion de
Obras Pablicas

GO2UERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales
derivados de la realizacién y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en
el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera %)/
inmediata las acciones necesarias para la remediacién, restauracién y compensacion

que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las ,\
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran /\]

dadas por la Direccion de Obras Pulblicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera
directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a
través de su Direccién de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de
residuos solidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01-2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion,
clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a
traves de su Direccién de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO", por medio de su Direccion de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, el cual sera un @/
servidor publico que fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsa!{dl ela

supervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establ cido
en el articulo 2 numeral 1, fraccién XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado.dé¢ —

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. o2
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Ciudad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande,/Jalisco. }}\
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Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materiales que en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio la elaboracion, controly seguimiento de la Bitacora convencional, dado que
es el instrumento técnico que constituye su medio de comunicacién, comprometiéndose
en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos 138,
139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO?” verificara que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a
“EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente
en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este
Contrato para la conclusion total de las obras, para esta pena el porcentaje que se
aplicara del importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecuciéon de los trabajos
contratados por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a
la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en
contrato del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrdto) X
(IC-IE).

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NOMERO: FAIS/011/2022. :
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)™ =
DENOMINACION DE LA OBRA; “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARI
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".

UBICACION: Ubicada en la Colonla Los Olivos, en Ciudad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, J Iiﬁ% \\
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IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran
por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados,

“EL AYUNTAMIENTO” aplicarda una pena convencional por atraso en la entrega

fisica de los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se %5
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;

dicha sancién se calculara en base a la siguiente féormula;

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del presente
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo. @

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia de su programa,
“EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de |
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a
CONTRATISTA” retenciones economicas con cargo a las estimaciones que s
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales sera

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022, .
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ublcada en la Colonia Los Olivos, en Cludad Guzméan, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jallsﬁ‘?. B\
“\
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calculadas en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder
para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento
Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en
este Contrato, las penas convencionales o las retenciones econdémicas deberan
calcularse considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de
ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la
fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte
de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “EL AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en
los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso

del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la~

garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segun proceda e
rescision.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal (FAIS). _/~
DENOMINACION DE LA OBRA: “"MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE-MARI
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.". /
UBICACION: Ublcada en la Colonia Los Olives, en Ciudad Guzméan, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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VIGESIMA SEXTA. — OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones
econdémicas sefaladas en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene
expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran se le aplique la retencién equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe
de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados,
para la realizacioén de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de que de las estimaciones

que se le cubran, se le haga la retencién del dos al millar (0.2%) del importe de cada %
estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, mediante convenio que sea celebrado entre ésta y “EL
AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato se advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de
ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a
celebrar el convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual
deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en
los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al
catalogo de conceptos y/o plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente
Contrato, que se asentaran en la bitacora , como recalendarizacion por recibir anticipo
tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las
especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y '
éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus @
Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de lps—
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos(de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dglo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022, SiEre
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 7"
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NIROS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Cludad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grandle, Jallsco.\\?\\
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aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “LAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en
los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de
existir estos.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacion
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podré autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos %

ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion
de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora. /
Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto,
“EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en

los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por

: o
Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente
-
parte de “EL AYUNTAMIENTO”, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en
cuyo caso dicha autorizacion no podréa exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga. @

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los —

e
”

precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos Cn

intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los traBajos
conforme a dichos precios. :

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. 7
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal (FAIS). 7
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".

UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Cludad Guzméan, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco. \
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” vy
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que
después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras
personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO” le
hubiese proporcionado durante el procedimiento de contrataciéon que dio origen al
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la
que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronicos, en
dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva
de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacion
es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en
estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion
de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir d
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. B
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA

MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".

UBICACION: Ublcada en la Colonia Los Olivos, en Cludad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jallsco.\ \>
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En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en esta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacion aplicable, asi como la rescision del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de
los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3,4, 5y 6
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6 del articulo 108 del Ordenamiento Legal citado en lineas previas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso
de suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se
diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecuciéon convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente Contrato,
cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que hay

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.

{

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)—7" o

DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NIROS JOSE MAR!5
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.". /
UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Ollvos, en Cludad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Ja1is<
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realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de
este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
por €l ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para
ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS
PARTES” que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante los
tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar
por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1y 2 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

rescindira administrativamente el presente Contrato cuando:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. e
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDIN DE NINOS JOSE MARIA
MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.".
UBICACION: Ubicada en la Golonia Los Olivos, en Cludad Guzman, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato;

“EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

“EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO?” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

“EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucién convenido
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucidn convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del
Contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién
permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO”;

“EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO”, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la
facultad de intervenir;

“EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato o por la falta de
cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de
cualquier indole;

“EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones del presente Contrato;

“EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de los trabajos contratados;

Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal de
CONTRATISTA” declarada judicialmente o la extincion de la Persona Juridica:
“EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabaj
formalizada el Acta de Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con
tramites administrativos necesarios para la formalizacién del finiquito de

%

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. -
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infragstructura Social (FAIS).

MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.". \\\\ .
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trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en
los terminos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

XI.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea andloga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA” es el nico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y
esta sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de “EL CONTRATISTA”. :

Del mismo modo sera causa de rescision administrativa de este Contrato, en el caso de
que exista una variacion sustancial al proyecto original. Se considera variacion
sustancial al proyecto original, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo
gjercicio de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL
AYUNTAMIENTO"”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme a
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto que resulte de la rescisiéon, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su
caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

——

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurrasalguna”

causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminae\&b'-
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del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110dela Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL AYUNTAMIENTO” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra a “EL
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los
trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del término que no podra
ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme a
las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el presente
Contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contaré con un plazo
de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

b) De comln acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que “LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO" rescinda este Contrato, en este caso la recepci
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAISI011/2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal (FAIS)—
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MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL."

UBICACION: Ubicada en la Colonia Los Olivos, en Ciudad Guzmén, Munlcipio de Zapotlan el Grando, Jallsco\\

Pagina 41 de 46

\)\



Direccion de
Obras Piblicas

GOBIERNO MUNICIPAL DF. ZAPOTLAN FL GRANDE

decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por
concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales,
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes,
escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podré efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcion, enviando un ejemplar
al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a traves
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de
su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera
conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158,
159, 160 y 161 de su Reglamento. S e

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien,
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion %
término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” proceder

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022. =
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su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este término no realiza alguna gestion, se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara
el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa
que extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato,
subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de g/\

Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. J

/

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcién fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a
cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara ‘%/

efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos
conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucién convenido, todo ggﬁstpr/
por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con %r oca-
“EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pag

“EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FAIS/011/2022.
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“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste
hubiese realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratados,
sera obligacion de “EL AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico
de la Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que
se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacién que le sea solicitada
para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS
PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y
discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
tecnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un
acuerdo, estaran segun sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y
155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
gjecucién de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacién Fiscal, de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado
de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, del Codigo Civil del Estado de Jalisco, del Cddigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco,
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia_de |-
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuer@—sor
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa‘\pudigra
corresponderles. Y
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 12 doce dias del mes de
noviembre del afio 2022 dos mil veintidoés.

ﬂfl& i
‘6&‘5;\"' Dg; 4‘-,-:'

Por “EL AYUNTAMIENTO”:

PG /&

C. MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN

SANCHEZ.

Presidente Municipal.
A MAGALI

ASILLAS CONTRERAS
Sindica Municipal.

Coordinadora General de Gestlon Directdpgé ‘.q.a‘;a,-.-.. PURY

de la Ciudad.
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“EL CONTRATIS

“INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S.A. DE C.V.”.
JORGE CASTILLO DEL TORO.
APODERADO GENERAL.
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