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CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de
terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacidn de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad
Guzmdan, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADQ".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZUNIGA, Presidente Municipal; MAESTRA
CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL
VARGAS CUEVAS, Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la
Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la
Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente
como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona FiSICA, ARQUITECTO OMAR MAGANA
MORENO, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

1.

DECLARACIONES: \

“EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo

previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccién 11y 89 Ultimo parrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccidn 11, 38 fraccion Il, 47 fracciones | y X, 52 fracciones 1 y I, 67, 75 fracciéon Il, 78 y 79
fraccion Il, inciso c¢) de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulo 43 numeral 1 fraccién Ill, 86,91 numeral 6 fraccién | y Il de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente y articulo 105 del
Reglamento de la Ley de referencia, ademas de conformidad con los limites establecidos en
el arabigo 43, punto 2, fraccion | de la Ley en cita y de los montos establecidos en la
determinacién realizada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de
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Medida y Actualizacién, publicada en el Periédico Oficial de la Federacidn vigente a partir del
2020, el dia 10 de enero para el ejercicio fiscal 2020 Dos Mil Veinte, se encuentra la de
contratar Obra Publica bajo la modalidad de Adjudicacion directa.

1.2. Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico
Municipal con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesion
Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el
punto del orden del dia 9 nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesion Extraordinaria
nimero 8 ocho de Ayuntamiento celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el
punto del orden del dia 4 cuatro; el Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras
Piblicas con el nombramiento vigente expedido por el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento ndmero 90 Noventa celebrada el dia 15 Quince de Diciembre del 2020 dos
mil veinte, en el punto nimero 06 Seis del orden del dia.

1.4. Que se llevd a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de
Adjudicacion Directa, considerando que bajo la mas estricta responsabilidad de los entes
publicos, los recursos designados para la ejecucién de la citada obra, pueden ser ejercidas
mediante la modalidad de Adjudicacién Directa; respetando los montos permitidos por la
legislacién de la materia asi como los establecidos dentro del articulo 43 numeral 1 fraccion
I, 86,91 numeral 6 fraccion | y Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios vigente y articulo 105 del Reglamento de la Ley de referencia, ademas de
conformidad con los limites establecidos en el ardbigo 43, punto 2, fraccion | de la Ley en
cita y de los montos establecidos en la determinacién realizada por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y Actualizacion, publicada en el Periédico
Oficial de la Federacién vigente a partir del 2020, el dia 10 de enero para el ejercicio fiscal
2020 Dos Mil Veinte; motivo por el cual, la obra publica en comendo, se encuentra
presupuestada con un techo financiero por la cantidad de: $461,989.68 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.), Con Impuesto
al valor agregado ya incluido, cantidad ésta que cae en el supuesto legal establecido en los
articulos antes sefialaos; para adjudicarse mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa, al NO EXCEDER EL TECHO FINANCIERO DE LOS MONTOS MAXIMOS ESTABLECIDOS
EN LA LEY EN COMENTO VIGENTE AL MOMENTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; que
establece como méximo para ésta modalidad la cantidad de $1°737,600.00 (UN MILLON

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS/100 M.N.); cayendo por tanto en el
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supuesto del dispositivo legal en cita; siendo procedente entonces, el procedimiento de
adjudicacién bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, aprobado mediante dictamen
técnico juridico aprobado en Sesién del Comité Dictaminador de Obra Publica del Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, realizada el dia 11 once de Diciembre del afio 2020 Dos mil
Veinte.

1.5. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en lo establecido en los articulos 43 numeral 1 fraccién Ill, 86,91 numeral 6
fraccion | y Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente,
aprobada mediante Sesidn del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el 11 once de Diciembre del afio 2020 Dos mil
Veinte de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 90
Noventa, de fecha 15 Quince de Diciembre del afio 2020 Dos Mil Veinte, en el punto
nimero 06 Seis del orden del dia; asi como la autorizacion y asignacidon de la obra referida
para “EL CONTRATISTA".

1.6. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector MGMROM79012814H700.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el
nimero: DOP 027 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), con numero C-0881 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: MAMX790128GK®6.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
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y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacidn y cumplimiento
de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Medellin No. 101, Fraccionamiento San Pedro, Ciudad
Guzman, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Pudblica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de la obra: “REMODELACION DE BANOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO
JUAREZ”, ubicada en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, bajo el Numero de obra DOP/MUNICIPALZAPOTLAN
EL GRANDE/2020-01. Con Recursos Municipales de la partida presupuestal nimero 614.
Division de Terrenos y Construccion de obras de urbanizacion. “EL CONTRATISTA” se obliga a
ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste
contrato, con los plazos y términos establecidos dentro de las bases de concurso y de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas
de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados
por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacidn de Obra, cuyo contenido forma
parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras
Publicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
' obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $461,989.68 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.),incluye el

impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal nimero 614 denominada Division
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de Terrenos y Construccién de Obras de Urbanizacidn para ejecutarse en el ejercicio Fiscal 2020,
aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino,
seguimiento, control, rendicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos
econdmicos de conformidad con la Ley Estatal en Comento; aprobado mediante Sesién del
Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco,
celebrada el 11 once de Diciembre del afio 2020 Dos mil Veinte de conformidad con la Sesién
Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 90 Noventa, de fecha 15 Quince de
Diciembre del afio 2020 Dos Mil Veinte, en el punto nimero 06 Seis del orden del dia, como la
autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO"”, menos la amortizacidn del anticipo correspondiente, en caso de recibirlo
y las retenciones a que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” vy de que se verifique que efectivamente la ejecucion
del programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido
cumplidas; estimacién que serd sometida para su aprobacion conforme al siguiente
procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus numeros generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras
Publicas de este Municipio; para la conciliacidn de dichos nimeros generadores se llevard a
cabo por el funcionario que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta
que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo

estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los
CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se
acompafiara de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar
completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y
fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA”, por medio del representante de obra formulara las estimaciones de sus
trabajos ejecutados, que se deberdn realizar con una periodicidad no mayor de un mes. Las que
debera presentar a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las mismas, que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente
contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago con el
paquete que contenga la estimacion, generadores validados y factura correspondiente. La
Residencia de Obra para realizar la revisidon y autorizacion de las estimaciones, cuenta con un
plazo no mayor de 5 cinco dias naturales siguientes para la verificacion, autorizacion y pago, las
cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra
ejecutada.

n el supuesto de que en el generador surjan diferencias técnicas o numéricas que obstaculicen
su conciliacién, el término de validacién sefialado se ampliard por tres dias y se dara cuenta a la
Direccion de Obras Publicas. Si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra
conciliar el generador, se asumira la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en
la estimacion que corresponda.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y
firmados por el funcionario designado por “EL MUNICIPIO” para tal efecto.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacién.
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Cualquier disconformidad del Responsable de Obra, respecto a la validacion de los generadores
podrd hacerlo valer ante la residencia de obra hasta antes de 10 diez dias hébiles, para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado. Los ajustes economicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por
medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha de la recepcion de la documentacién correspondiente,
por parte del “EL MUNICIPIO, todo ello de conformidad con el punto 12 del articulo 105 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente
para el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
y durante la realizacidn de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el
monto establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de

conceptos y precios que al respecto autorice “EL MUNICIPIO”.
DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 Qumce/
de Diciembre del 2020 dos mil veinte y a concluirla el dia 31 de Diciembre del 2020 dos mil
veinte, siendo un término de 17 Diecisiete dias naturales, para la ejecucion de la obra
determinada. _
DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.- “EL CONTRATISTA” sefiala que no es su deseo recibir el ANTICIPO de un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO), para el inicio de la obra, ya que cuenta con recursos propios para
comenzar la obra en cuestion, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 100 numeral 5y
9 de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, adquiriendo por tanto la
obligacion de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion
del presente contrato.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de |a Partida Presupuestalniimero 614. Divisién de terrenosy construccion de Obras de Urbanizacién.
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DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes
cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o
en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte
de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que éste presente. Debe solicitarse
por escrito un convenio modificatorio, que autorice la prorroga, el cual se hara en un plazo
maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, el cual una vez que se tengan determinadas las
posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcién de los convenios sera
responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, misma que no deberd exceder de veinte dias, contados a
partir de la solicitud correspondiente, para la autorizacién ante el pleno del MUNICIPIO de la
suscripcién de dicho convenio.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 10 diez dias habiles siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo,
fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco; por
el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los articulos 98 punto 5 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a los articulos 119 y
120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
vigente.

B) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo
113 punto 2 y 3, de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Quedando obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias
hébiles después de haber signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Publica, por el
ejecutada.

N
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“EL MUNICIPIO” redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15
quince dias anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

l. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de Obra Puablica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacidn correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 98 punto 1
fraccion I, y 114 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios “EL
CONTRATISTA” deberd presentar a la Institucion de Fianzas el Acta de recepcion fisica de los
trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 113 numeral 3 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; vy el articulo 118 del
Reglamento de la Ley referida.

De conformidad al articulo 113 punto 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL CONTRATISTA”presentard ante la Instituciéon de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la
fianza, toda vez que ha transcurrido el tiempo sefialado en el parrafo anterior.

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue convenio modificatorios en plazos de
ejecucion al cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se
icte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucion serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacién.
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debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de
esta Ley.

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aln
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del
contrato de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccion.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de
las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios seran
con cargo a “EL CONTRATISTA”. Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra,
dentro del término de un afio siguiente a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su

reparacién o reposicién inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los
trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a
“EL CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente,
haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses,

a partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las
fianzas anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque

ya hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que
pueda incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante

mal ejecutada en cualquier momento.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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DE LOS DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con
motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en
el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y por
las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se
compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el
concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no
cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de
cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento,
sefialada en la clausula sexta inciso b) de este contrato.

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original,
notificard a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacion por
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos
no previsto en el catdlogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste
tramite no modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

Tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de la obra,
se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha
autorizacidn no podra exceder de diez dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

DEL PAGO DE CONCEPTOS

NOVENA.- Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se
incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA"” por todos los gastos directos e
indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenosy construccion de Obras de Urbanizacién.
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DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban modificarse.

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DECIMA PRIMERA.- Cuando durante la ejecucién de los trabajos, a juicio de “EL MUNICIPIO”
sea necesario llevar a cabo trabajos adicionales a los previstos originalmente, que no estén
comprendidos en el proyecto y programa aprobados, “EL MUNICIPIO”, podra autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitdcora.

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
MUNICIPIO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio, de conformidad a los
términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberdn ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL MUNICIPIO”,
previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacién de la obra,

se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha |
autorizacion no podra exceder de diez dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los '
proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya establecidos en
el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste
se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacién.
= OBRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez”
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste
sefiale someterd a consideracidn los nuevos precios unitarios acompafnados de sus respectivos
analisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el entendido de que para
la fijacidn de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de
insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
éste contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizaciéon de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado
para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del mismo, “EL MUNICIPIO”
procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente
de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en
el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o
plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original.
En caso que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié
substancialmente, o existan variaciones importantes al objeto del proyecto, a las
especificaciones 0 a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las nuevas
condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
onvenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato original o de la Ley de
Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcion del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y
las circunstancias que se asentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente

. CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion, de conformidad con el
articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

AJUSTE DE COSTOS

DECIMA TERCERA.- Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econdmica aprobada, o
durante la ejecuciéon de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden
econdmico, no previstas en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o
ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccion de los
costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso
que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, dentro de un plazo de 30
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del
incremento para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucion de
los trabajos, serd a través de formato que determine “EL MUNICIPIO”, transcurrido dicho plazo
sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se perdera el derecho a solicitarlo.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de
costos directos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud
se tendra por no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

Si resulta un excedente en caso de recibir el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en
los pagos posteriores, hasta quedar saldado en la dltima liquidacion.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no
deben incluirse en convenios adicionales, sino que “EL MUNICIPIO” debe prever la suficiencia
presupuestal dentro de su programa de inversiones.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea
deficiente o incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que,
en el plazo de 15 quince dias, a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacidn solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que “EL CONTRATISTA” desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendrd por no presentada la solicitud
de ajuste de costos directos.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccién se debera incluir en el
pago de las estimaciones subsecuentes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se
tenga autorizado, el procedimiento para el ajuste de los mismos serd el establecido en el punto
15 del articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera Unicamente cuando hubiere
prorroga de plazos de terminacion de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos
son sujetos a dicho ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES

DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A) La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
trabajos realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de
“EL CONTRATISTA".

E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le
aplicard la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacidon de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 4, punto 1 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

F)  Se aplicard ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de
colaboracién con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, Autorizado en
Sesion Ordinaria del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de

Febrero del afio 2020, en el punto 15 del orden del dia.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecuciéon de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara de
conformidad con el articulo 105 punto 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
de sus Municipios.

DE LAS REPARACIONES

DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenard su reparacion o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su
cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribuciéon alguna; en este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total de la obra
contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para la terminacién de la obra.
DE LOS SUBCONTRATOS

DECIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “EL MUNICIPIO” y segtn lo estipulado en el articulo 97 punto 9 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

DECIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi
como de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL
CONTRATISTA” serd responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demdas ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de

Registro de Obras de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del
CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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Seguro Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo
establecido en el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL
MUNICIPIO”, anexo a la estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las
obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra,
para llevar a cabo el finiquito correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el articulo
99 punto 2, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “El MUNICIPIO” se reserva el
derecho de no liquidar la primera estimacién de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el
registro de la obra ante las autoridades competentes.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacion, “El MUNICIPIO” se reserva el
derecho de no liquidar la primera estimacién de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el
registro de la obra ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales,
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion
en la construccién de la obra que se estd contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo
o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
deslindando por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o
reclamo que se pudieran ocasionar.

DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que
con motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se
aclare el motivo del retraso serd causa de situacidon de mora de “EL CONTRATISTA”.

Ehts ‘4 CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01

RECURSO: Municipal de |a Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacién.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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VIGESIMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas de orientacidon que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con
todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se
desarrollarad la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

VIGESIMA PRIMERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del
rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por
“EL MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacion final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

5 VIGESIMA SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendrén el
: derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL
/|, CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.
Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de la Direccién de Obras Publicas, establecera
| la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, misma que sera la responsable directa
| de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos encomendados a “EL
CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacidn de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 92 punto 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, asi como el articulo 139 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios vigente, al uso de la Bitacora de Obra, de manera fisica.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se

determina que la obra estd mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA”".

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalniimero 614. Divisidon de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacién.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- Sera facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacidén con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES

VIGESIMA CUARTA.- Se aplicardn por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra.

“EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hard una
comparacién del avance cada 2 dos dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacidn el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion,
“EL CONTRATISTA” cubrird una sancidén econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco
por ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacidn sefialados en el programa.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacidn de las siguientes penas convencionales:

\

A) SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato
del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.

' IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los
trabajos.

B) PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA:

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
OBRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzman, Municipio de Zaeptl an el Grande, Jalisco.
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Ademds de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” se
aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se ird incrementando en la medida en que éste no
entregue totalmente terminada la obra; dicha sancién se calculara en base a la siguiente
formula:

Sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas convencionales antes sefialadas deberdn aplicarse considerando los ajustes de costos,
sin incluir el impuesto al valor agregado.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa, “EL
MUNICIPIO”, aplicard retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance en la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al
citado programa.

n ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin
incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara
causa de rescision del mismo.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en el
contrato, las penas convencionales o las retenciones econdémicas deberan calcularse
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a
juicio de “EL MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisidn de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
/ OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez”

/_/— UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzman, Municipio de Zapgtlan el Grande, Jalisco.
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De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el
término establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento
de contrato otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS

VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizaréd la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucién de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspensién, terminacién anticipada y rescision administrativa del
contrato, se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso
“EL MUNICIPIO” designara a los Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la
suspensién y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y
el programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

=~
CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01

/ RECURSO: Municipal de |a Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenosy construccion de Obras de Urbanizacién.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzman, Municipio potldn el Grande, Jalisco.
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TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C)  Por resolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato y

E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

RESCISION DEL CONTRATO. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido administrativamente en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si
es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,

“EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la

rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
(total o parcialmente segln proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION

VIGESIMA OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” podré rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

T I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial
I/ Il. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;
" IIl. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;
IV. Incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucidn de la obra;

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
* RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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V. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de
los 15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VI. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las 6rdenes dadas por el Residente de Obra;

VIIl. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;
No implicard retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se
considerard como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a
planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL
MUNICIPIO” haya ordenado la suspensién de los trabajos contratados;

IX. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente
la obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacidn por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

X. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

XI. No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

XIl. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisit
tener una determinada nacionalidad;

Xlll. Si siendo extranjero, invoque la protecciéon de su gobierno en relacion con el presente
contrato e

XIV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucion de los trabajos
contratados.

Ademds de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
" RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO);

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aungue sean sucesivas, que impliquen aislada
o conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del
30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion
sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacion de
los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades
que afecten al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

lll. Si“EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las drdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

V. Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO”;

VI. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

VIl. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obray
IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato.

\ X. La falta de pago por parte por “EL MUNICIPIO”, en el plazo establecido en este contrato;

“_XIl. Cuando se dé la suspensién de la iniciacidn de la obra, por un plazo superior a seis meses

por parte de “EL MUNICIPIO".
XIl. Cuando exista el desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho
meses acordada por “EL MUNICIPIO”;

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
procedera la inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las
causas antes descritas y por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn,
seguridad, uso de la via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rigen en el

ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en ciudad Guzmén, Municipio gde Zapotlan el Grande, Jalisco.
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MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de”“EL CONTRATISTA”.

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION

VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de

la clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente
procedimiento:

A)

D) Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) de la presente cldusula, “

E)
F)

Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de 10 diez dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

Una vez comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescisién del
contrato, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para en
su caso, hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proceder a
suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, cumpliendo con los
requisitos sefialados en la fraccion Il del punto 5, del articulo 109 de la Ley de Obra
PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

Una vez notificado el inicio del procedimiento a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se
abstendrda de cubrir’los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda;

MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. La determinacion de
dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada, la cual .
deberd ser comunicada a “EL CONTRATISTA” en un plazo que no exceder de 15 dias -;
habiles a partir de su emisién;

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la instruccién del procedimiento se
sujetara a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la
materia; y

Una vez emitida la resolucion “EL MUNICIPIO” deberd otorgar a “EL CONTRATISTA” el
finiquito que proceda, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucién.
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DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIMA.- En la Suspensién, Rescision Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

I.  “EL MUNICIPIO” puede suspender temporalmente en todo o en parte la obra publica
contratada cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito;

. “EL MUNICIPIO” designara al servidor o servidores publicos que puedan ordenar la
suspensién y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede
prorrogarse o ser indefinida, cuando la reanudacién de los trabajos o servicios esté
ligada a un hecho o acto de realizacién cierta pero de fecha indeterminada, el periodo
de la suspension estara sujeto a la actualizacion de ese evento;

. “EL CONTRATISTA” puede solicitar la suspension de la obra por falta de cumplimiento
en los pagos de estimaciones;

IV.  “EL MUNICIPIO” debe notificar a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de
suspensién, para que éste, en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su
derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes;

V. Dentro de los diez dias habiles siguientes “EL MUNICIPIO” debe emitirse resolucion
fundada y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la suspension;

VI.  En todos los casos de suspension de los trabajos “EL MUNICIPIO” deberd levantar un
acta circunstanciada, que cumpla con los requisitos sefialados en el punto 6 del articulo
108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” debe pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato,
cuando se determine la suspension de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos
los siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al
sitio de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el
periodo de la suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a
otra obra y que se encuentre registrada en la bitacora o en el documento de control
de asistencia que definan las partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el
periodo de suspension; y

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
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d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen
un costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LAS PARTES”, debiendo Unicamente suscribir un Convenio
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. Dicho convenio
deberd ser autorizado en sesidn ante el pleno de “EL MUNICIPIO”.

La fecha de terminacion de los trabajos se diferird en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

VII.  En los supuestos de la fraccion anterior, “EL MUNICIPIO” rembolsard a “EL
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacion correspondiente, siendo éstos los siguientes:

a. Los gastos por concepto de:
* la construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las
construcciones seran propiedad de “EL MUNICIPIO”;
*La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por
“EL CONTRATISTA”, con el objeto de atender directamente las necesidades de
la obra;
*La instalacidn, el montaje o retiro de plantas de construccion o talleres; y

*La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria
o equipo de construccion y de plantas y elementos para instalaciones de
acuerdo con el programa de utilizacion, y la expedicién de las garantias
otorgadas.

b. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos
por “EL CONTRATISTA” y que se encuentren en el sitio de los trabajos,

terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre

que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con

los trabajos pendientes de ejecutar segun los programas convenidos, los cuales

deberan ser entregados a “EL MUNICIPIO”, en el lugar que éstos designen; y
CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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c. La liquidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

VIIl.  En todos los casos de terminacidn anticipada del presente contrato, se deberdn realizar
las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra;

IX.  “EL MUNICIPIO debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes;

X.  Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que debera cumplir con lo sefialado en el punto 11 del articulo 108
de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

Xl.  “EL MUNICIPIO” dentro de los diez dias habiles siguientes debera emitir resolucién
fundada y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la terminacidn anticipada del contrato;

XIl.  Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, la instruccion del procedimiento se sujetara
a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la materia;
Xlll.  “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 diez

dias habiles, contados a partir de que le sea comunicada la resolucidn del procedimiento
de terminacidn anticipada, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos; y
\ XIV.  Una vez emitida la resolucidén, “EL MUNICIPIO” deberd otorgarse a “EL CONTRATISTA"
\ el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucion.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

I TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a través de la bitacora
de obra a “EL MUNICIPIO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste
verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o
en los convenios adicionales, el cual no debera ser mayor a veinte dias habiles.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
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“EL MUNICIPIO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demds estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de |a obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comuin acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido
el contrato, en éste caso se estara a lo dispuesto por la Resolucién respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacién de la
obra y esté se obliga a recibirla fisicamente en un plazo de hasta 10 diez dias habiles, a
partir de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los
términos estipulados en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones
que en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
' anterior, “EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcion, enviando un ejemplar a la
Contraloria Municipal, con lo cual se dard por terminada y entregada la obra, la recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuard sin perjuicio de los
descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DEL FINIQUITO

: TRIGESIMA SEGUNDA.-. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término
estipulado en el presente contrato, el cual no podra exceder de 30 dias a partir de la recepcién
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de los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el presente
contrato, éste procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de 10 diez dias, contado a partir de su emision.

Una vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de 10 diez dias para
alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 veinte
dias y una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones pactados en el contrato. El incumplimiento en el pago del saldo
resultante del finiquito dara lugar a la exigencia de indemnizacion en los términos que establece
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO

TRIGESIMA TERCERA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacidon correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse
por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hard efectiva la fianza de vicios ocultos,
por “EL MUNICIPIO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA CUARTA.- Serd obligacion de “EL MUNICIPIO” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra,
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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DE LAS MODIFICACIONES Y DE LA BITACORA

TRIGESIMA QUINTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL
CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO”
deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendrdn validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas
sean aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacién verbal o
escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEPTIMA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se
requieran para la documentacion para la solventacidn de las mismas, en el caso de peritajes y/o
soportes analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir
diferencias volumétricas observadas “EL CONTRATISTA” deberd realizar el reintegro como
Gltima instancia, a la Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacion a la
entidad correspondiente.

DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

TRIGESIMA OCTAVA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de controversia, asi como del
cumplimiento o ejecucion del presente contrato, éstas se resolverdn de comun acuerdo y en
caso de no llegar al mismo, se estard segln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152,
153, 154 y 155 de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2020-01/01
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DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA NOVENA. “LAS PARTES”, determinan someterse a la jurisdiccién y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier otra causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus municipios, Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, Codigo Civil del Estado de Jalisco, Cédigo
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado
de Jalisco y sus Municipios, Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, asi como Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demads relativos y aplicables a la materia de obra
publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y
leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El
Grande, Jalisco; a los 15 Quince de Diciembre del afio 2020 dos mil veinte.

“EL MUNICIPIO”

C. MAESTRACI D?ﬁEFANY GARCIA
o/a 2¢O SA0A M
Sin;i'co

o

/)
Mupicipal/ % A0S, ) AR

il

: P, :
C. MAES}R“EOFILO DE LA CRUZ MORAN

Encargado de Hacienda Municipal-77.«

Secretario General
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C.INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, 252 </ ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS
Coordinador General de Gestion de la Ciudad ™~ ESCOBAR.
DIRECCIONDE OBRAS PUBUCAS Director de Obras Publicas

“EL CONTRATISTA”

e

ARQUITECTO OMAR MAGARNA MORENO
PERSONA FISICA
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