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NUMERO DE CONTRATO: PP-03-023.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES,
PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS
Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO que
celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por los
ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADA MAGALI
CASILLAS CONTRERAS, SINDICA MUNICIPAL, MAESTRA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, DIRECTORA GENERAL DE
GESTION DE LA CIUDAD, ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y
LICENCIADO JOSE GUIJARRO FIGUEROA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL: a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste contrato se les denominara conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTO"; y por la otra parte la persona fisica ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, a quién en
el trascurso de éste instrumento juridico se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a
todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 22 veintidés de septiembre del 2023, el Director de Obras Publicas, ARQ. JULIO CESAR LOPEZ FRIAS,
presento ante la Comision Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y regularizacion de la Tenencia
de la Tierra, el oficio §10/2023 mediante el cual informé el Techo Financiero asignado a la Obra Publica materia del
presente Instrumento Juridico, para su dictaminacién y posterior presentacién a la consideracién del Pleno del

Ayuntamiento, en ese sentido, el dia 27 veintisiete de septiembre del afio en curso, se llevé a cabo la Décima tercera
Sesion Extraordinaria de la Comisién Edilicia de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia
de la Tierra, en la cual, se aprob6 por unanimidad, el monto maximo propuesto por la Direccién de Obras Publicas,

para la obra pUblica nimero PP-03-2023 emitiéndose el Dictamen correspondiente,

2.- En Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 71, celebrada el dia 05 cinco de octubre del 2023 dos
mil veintitrés, se aprobé en el punto nimero 3 del Orden del dia, el Dictamen de la Comision Edilicia Permanente de
Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, que Aprobé el Techo Financiero de
la obra publica materia del presente contrato, por un monto de $1’459,097.31 (UN MILLON CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), PROVENIENTE DE RECURSOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar a cabo el procedimiento de
contratacion de licitacién publica y celebrar contratos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA,
motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten
procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; la Directora General de Gestién de la Ciudad, DRA.
MIRIAM SALOME TORRES LARES y el Director de Obras Publicas ARQ. JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, actuando
en conjunto como Area Técnica, en uso de su facultad delegatoria para la integracién de los expedientes unitarios de
Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos de licitacion de Obra publica y Servicios Relacionados con las
mismas, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; emitieron por escrito, ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal
de Zapotlan el Grande, Jalisco el “ACUERDO DE JUSTIFICACION que determiné el procedimiento de excepcién
a la licitacién publica para contratar bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, la obra publica materia
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de este instrumento, el cual, fue aprobado y autorizado por dicho Comité en la Décima Primer Sesion Extraordinaria,
celebrada el 09 nueve de octubre del 2023, asi mismo, en dicha sesion, se llevé a cabo y fue aprobado el resultado
del proceso de INSACULACION, emitiéndose el Dictamen correspondiente, mismo que fue tumnado a la Comisién
Edilicia Permanente de Obra Publica, Planeacion Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, mediante el
oficio 204/DGGC/2023.

4.- Posteriormente, con fecha 17 diecisiete de octubre de 2023, la Comisidn Edilicia Permanente de Obra Pdblica,
Planeacién Urbana y Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, celebré su Sesién Extraordinaria nimero 14, en la
cual aprobaron por mayoria de votos el Dictamen del Comité sefialado en el punto anterior.

5.- En Sesion Pablica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 43, celebrada el dia 06 seis de noviembre del 2023, se aprobd
en el punto nimero 5 del Orden del dia, el dictamen de la Comisién Edilicia Permanente de Obras Pablicas, Planeacion
Urbana y Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, que aprueba el dictamen del Comité de Obra Publica del Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, que determiné contratar bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA,
la obra publica denominada: “REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD
DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",

emitiendo CUATRO RESOLUTIVOS, de los cuales se transcriben a continuacién los tres primeros en la parte que
interesa:

“PRIMERO. —El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA y AUTORIZA LA MODALIDAD
DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO,
PARA CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA LA OBRA PUBLICA PP-03-
2023...

SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco, APRUEBA, RATIFICA Y AUTORIZA celebra
el contrato correspondiente a la Obra Publica nimero PP-03-2023 ...para quedar como sigue:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA TECHO FINANCIERO CONTRATISTA GANADOR
PP-03-2023, DENOMINADA: $1'459,097.31 (UN MILLON : ;
“REHABILITACION DE CANCHAS CUATROCIENTOS ARQ. JOSE DE JESUS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD CINCUENTA Y NUEVE MIL S'ANCHEZ
DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN NOVENTA Y SIETE PESOS CARDENAS
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL 31/100 M.N.).

GRANDE, JALISCO”

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco, AUTORIZA a los CC. PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL, DIRECTORA GENERAL DE GESTION DE LA
CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL;
todos en funciones, para que, en nombre y representacion de este Ayuntamiento, suscriban los contratos y sus
convenios modificatorios que resulten necesarios durante la ejecucién de la Obra descrita en el cuerpo del
presente Dictamen.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO", DECLARA QUE!

1.1.- Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el presente Contrato de obra publica,
de conformidad con lo previsto en los articulos 115 fracciones | primer parrafo, Il primer péarrafo, Il inciso g), IV y V
inciso d) y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 73 fracciones | y Il primer parrafo y
80 fraccion I, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 fraccion |l y 89 primer y Ultimo pérrafo de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, numero 124, 37 fracciones I, V, Xlll y XIV, 38 fraccion Il, 47 fracciones |, II,
VIl y XI, 48 fraccién IV y VII 52 fracciones |y Il, 60, 61, 64, 67 y 78 de |a Ley del Gobierno y la Administracion Publica
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Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2 y 5; 2 numerales 1, fraccion VI y 2 fraccién I; 3; 5 numeral 1; 7
numeral 1, fraccién VI y numeral 4, fraccion lll; 14 numeral 1, fraccion I; 15 numeral 1, fraccién I; 42 numeral 2; 43
numerales 1, fraccion |l 'y 2 fraccion II; 55 numeral 2; 86 numerales 1 y 2; 87, 89, 90; 92 numeral 2, fraccién I; 95 y
demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y 1, 2 fracciones Il, VIl y X, 3y
4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2.- Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida
Cristébal Coldén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco, C.P. 49000.

2. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1 Acredita el caracter con que comparece mediante la exhibicion de la copia simple de la certificacion realizada por
Notario Pablico de su Cédula Profesional de LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 7025207 expedida a su nombre
por la Direccidén General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica el 24 de junio del 2011, asi como con
la copia simple de la certificacién hecha por Notario Plblico de su Credencial para Votar expedida a su nombre por el
Instituto Nacional Electoral, con OCR 0342021954062,

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de éste Contrato y que
dispone de la organizacion, equipo, recursos econdémicos, contables, financieros, elementos materiales, humanos y
tecnologicos suficientes para ello.

2.3 Al contar con la profesion de Licenciatura en Arquitectura, se designa a si mismo como Responsable de Obra,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccién XVIIl y 104 numeral 6 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio plblico o, en su caso, que,
a pesar de desempeniarlo, con la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: SACJ810831KNS6, lo cual acredita con su Constancia de Situacién
Fiscal, que le fuera expedida por el SAT.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion del cumplimiento de obligaciones
fiscales contenidos en la Resolucion Misceléanea Fiscal vigente, asi como al corriente con las obligaciones de pago de
aportaciones Seguridad Social, lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinién del cumplimiento de
obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de Administracion Tributaria y con la Opinién del
Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano del
Seguro Social.

2.8 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de Zapotian el Grande, ante
la Direccién de Obras Publicas, bajo el Namero de Registro 62, vigente a la fecha de celebracion del presente contrato.
2.9 Dentro de sus especialidades ejecutoras de obra plblica, se encuentran las de Edificacién, Instalaciones,
Infraestructura vial, Obras hidraulicas, y otras.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el &mbito estatal y municipal,
las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucién de los Trabajos, el catélogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, planos, la bitdcora y su propuesta técnica y
econdmica, habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos que lo integran. Y en general conoce todos los
detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a su ejecucién, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.
2.11 Bajo protesta de decir verdad ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacion de los trabajos del
presente Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales, climatolégicas, topograficas, en su
caso construcciones existentes y demas circunstancias existentes en él y sus alrededores que pudieran afectar el
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monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no podra invocar
su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido
por los articulos 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de
su Reglamento.

2.12 Sefiala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la calle Fernando Calderdén nimero
123, Colonia San Antonio, Cédigo Postal 49000, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de ejecucion de los trabajos,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, atodas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como en términos de lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Pulblica, que se consigna y aceptan
someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la ejecucién
de la obra plblica denominada: PP-03-2023, DENOMINADA: “REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y
BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCQ", bajo el nimero de contrato: PP-03-2023.

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y responsabilidad, hasta su total
terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones
que establece éste Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de gjecucion y demas elementos que
lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catélogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra,
presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal, documentos que firmados por
“LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con
lo establecido por los articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccion V de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer pérrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando para ello “EL
CONTRATISTA” lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y normas sefialadas en la Declaracion 2.11
de su apartado de DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los Archivos de la
Direccion de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. -

MONTO:

I.- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de $1°459,097.31
(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de materiales, equipo, herramientas,
transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccion, administracién, impuestos, materias primas,
seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante la realizacién de los trabajos
enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de
dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicién de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
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establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto
autorice “EL AYUNTAMIENTO”.

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES”, en apego a lo
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con
lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza
trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO?” le otorgara a “EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria aprobada a éste Contrato, establecido en su Clausula
Quinta, ascendiendo a la cantidad de $364,774.33 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo
establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. @

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las

retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Cuarta del presente Contrato.
PROCEDIMIENTO DE PAGO:
Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite

por “EL AYUNTAMIENTO?” y de que se verifique que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado
en este Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones serdn sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se describe a continuacién;

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en el formato aprobado por
“EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccién de Obras Publicas de éste Municipio; la conciliacién
de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que haya realizado segin lo

estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, que se anexan a éste Contrato, al igual
que los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitacora de cbra por parte de “EL AYUNTAMIENTO",

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada concepto de obra, especificando
a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acompariaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o

isometricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, V7
achurados y fotografias para sefialarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta firma que le consta la existencia
de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midi6; asi mismo le consta que dichos
trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad
aplicable, ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES: 6

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios, debiendo “LAS PARTES” de
apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a
lo siguiente:

STA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.CARDENAS CHAVEZ &
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“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las estimaciones de los trabajos ejecutados,
con una periodicidad no mayor de un mes, y debera presentarlas al Residente de Obra para su validacion, aprobacién
y autorizacién, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
acompanadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago, los cuales seran como minimo, los
siguientes: 1) Nameros generadores autorizados por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4)
Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion de la obra, 5) Andlisis, calculo e integracion de los
importes correspondientes a cada estimacion y 6) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefiale la legislacion fiscal.

“EL CONTRATISTA” presentaré las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes hasta de un 25, 50, 80 y 100 por
ciento del avance financiero de ejecucion de la obra, debiendo quedar las fechas anotadas en la bitacora de la obra.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le hubieren
presentado las estimaciones para su validacién, aprobacion y autorizacién, las cuales seran el resultado de aplicar los
precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompariaran
de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el Ultimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de Obra tendra
6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita
en el parrafo segundo de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste debera de hacer su
entrega, junto con la estimacién correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA
MUNICIPAL para su verificacion y pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para
realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacién correspondiente por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL CONTRATISTA”
se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el dia 06 SEIS DE NOVIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRES, y
a concluirla el dia 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2023 DOS MIL VEINTITRES, esto es, contando con un
término de 55 CINCUENTA Y CINCO DIAS NATURALES, para |a ejecucion de la misma, debiendo de realizarla con
la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucién de los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO., - La vigencia del presente Contrato iniciar4 a partir de la suscripcion de éste por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en
su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 112
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
donde se realizaran los trabajos de la obra pUblica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega
- recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numerales 6y 8 de la Ley de Obra Piblica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,licencias, derechos de bancos
de materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles o en su
caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”. CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.CARDENAS CHAVEZ
Pagina 6 de 23



2023 Afio del 140 Aniversario del Natalicio de

JOSE CLEMENTE

Direccion de
Obras Piiblicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno a “EL
CONTRATISTA", que impida iniciar los trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y
conclusion, en atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el
sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos
necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, “EL AYUNTAMIENTO" le otorgara en una sola exhibicién
un anticipo equivalente al 25% ( VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $364,774.33 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo
“EL CONTRATISTA” renunciar a su entrega, lo que deberad constar de manera escrita hasta antes de la firma del
Contrato o previo al inicio de |a ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos,
ni a la existenciade responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3 dias antes a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectlie éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia correspondiente,
dentro del plazo establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompariada de la
documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fracciénl y numeral
2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado en el
presente Contrato, situacidn que operard de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo entre “LAS
PARTES", en el que se establecera la nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el inciso A) de la Clausula
Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en lafecha
establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la tltima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo
correspondiente deberé ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO", mediante cheque certificado
o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor
de 10 dfas naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA” cubrira los cargos que
resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO”
si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la
correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente Contrato, conforme a lo
establecido en su Clausula Trigésima Tercera, “EL CONTRATISTA" reintegrara el anticipo no amortizado a “EL
AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
ladecision a “EL CONTRATISTA"; en el supuesto de que no se verifique el reintegro dentro el plazo antes mencionado,
“EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir los cargos que resulten, para el caso de pagos en exceso.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO". CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.CARDENAS CHAVEZ
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Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos parrafos
anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se
efectlie. La devolucion seré obligacién para “EL CONTRATISTA?” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. — El atraso en la entrega del anticipo por
causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, seré motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo dispuesto
por el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los 3 dias hébiles siguientes a la
fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del
deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucién de los trabajos. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento
del programa de ejecucion convenido en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral
6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de
los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion
convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucién establecido en el presente
Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagarén a base de precios unitarios,
donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este Contrato a
su propio cargo, debiendo “LAS PARTES" apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casopagos en exceso “EL AYUNTAMIENTO” se reserva
el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones,
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la
contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, lo anterior de conformidad con el articulo 105 numeral 15 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas,
mismas que se tramitaran por una Institucién de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada:

A) DE ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la orden
de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fracciéon | de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion
|y 2 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, deberé constituir FIANZA afavor y satisfaccion de la TESOREREA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO ylo de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizaré la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo, cancelandose
la misma cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar
“EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora
sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA", no hubiese otorgado lafianza
para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO" no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato;

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO". CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.CARDENAS CHAVEZ
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asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “EL CONTRATISTA”
entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los trabajos se
realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo
otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra Pablica que
ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion, amortizacion, deduccion y devolucion
total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra hacerse
efectiva sin que previamente exista compensacion.

e) La garantiasubsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacién por mora y los
intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacién escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO?”, cuando se haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

iy Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo
de terceros, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades
derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habilessiguientes a la fecha de entrega
de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion Il, 2y 5
de éste Ordenamiento Juridico Estatal, deber4 otorgar FIANZA afavor y satisfaccién de la TESORERIA MUNICIPAL
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se debera realizar la modificacion
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras materia del presente
Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo maximo para la entrega de la fianza de
cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO" procederd a la rescision
administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza ser4 requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion
correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

STA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMEROQ: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.CARDENAS CHAVEZ
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El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de la fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato
Yy sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

¢) En caso de modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prorrogas o esperas
para el cumplimiento del Contrato, la Institucion Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la emision de
los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el que se
incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucién total de la Obra Publica que
ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Quinta
del Contrato de Obra PUblica a que hace referencia.

f)  Estafianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza, hasta que las obras publicas
materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacién de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que
quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucion Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA" presente su
solicitud, previa autorizacién expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO" y contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccion

IIl del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las
obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara
efectiva la fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

j)  Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacién, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales
federales a cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar
lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi
como someterse a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Sitranscurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la poliza de cumplimiento del Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO" podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “"EL CONTRATISTA" pagard a “EL
AYUNTAMIENTO", las cantidades por concepto de darios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal efecto,
con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a todas y cada
una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante
“EL AYUNTAMIENTO”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y deFianzas, asi como a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA" .- Concluidos los trabajos, “"EL CONTRATISTA” quedar4 obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente Contrato y en la legislacién aplicable, para lo cual

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO". CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.CARDENAS CHAVEZ
Pagina 10 de 23



¢ 2023 Ano de] 140 Aniversario del Natalicio de

JOSE CLEMENTE

Direccion de
Obras Pablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO;
ylo de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual
estaré vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcién
Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por el articulo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando “EL CONTRATISTA" obligado a presentar dicha garantia
previamente a la recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la reparacion de
vicios ocultos o defectos que resulten de |a obra, incluyendo materiales y mano de obra.

¢) Que lafianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA" de
conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de los trabajos,
mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento que resulten dentro de los 12
MESES siguientes a la fecha en que se efectie la formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plend
satisfaccién de “EL AYUNTAMIENTO?”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacién de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de
la autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacién, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo
de terceros, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de

Guadalajara, Jalisco
En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
al articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta de recepcion

fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA", segun lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" deber4 solicitar por escrito la liberacion de
garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO" previo a su liberacion, realizar una verificacién de la obra y redactar un
informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentaré ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL CONTRATISTA", serd motivo de rescision del
presente Contrato.

Q

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes
a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO" una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo162 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “EL CONTRATISTA”

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, CONTRATISTA: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS. CARDENAS CHAVEZ
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Su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener
derecho a retribucién alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, durante el cual continuara
encargado de la conservacién de la obra; si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL
AYUNTAMIENTO"” procedera a hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y aprobada,
eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después
resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados,
por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi
como por la obra faltante 0 mal ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO?” para efecto de estar en aptitud de realizar |la devolucién o cancelacion de la garantia de vicios
ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habilesanteriores al
vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procederacon su devolucion
o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,“"EL AYUNTAMIENTO" procedera a
desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara
las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA", para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo
para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las Autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivaslas garantias
constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Plblica para el Estado deJalisco y sus
Municipios, segtn lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las normas referidas
en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y de los
equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante la ejecucién
de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo original de éste Contrato,
“EL CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escritoa “EL AYUNTAMIENTO”
su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con ladocumentacién que los soporte
y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,dicha conciliacién y autorizacién debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,para lo cual se debera proceder en el orden y de la

manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Puablica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios
unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo
establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en el catalogo
no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién seasentara en la bitacora, de
lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO" podra autorizarlos mediante convenio suscrito
en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion
con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127de su Reglamento.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BAROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
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DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse designado a si mismo como
Responsable de Obra, segin se desprende de su declaracién 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL
CONTRATISTA”, de éste Contrato de obra publica, ademéas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, deberéa de cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra,
que le derivan de lo dispuesto por dicho Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; por lo que se constituird anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucién, y estar facultado para ofr y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos,aln las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catélogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se generen con la gjecucion de
los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIly 104 numeral6 de la referida Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento. @

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente

Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos
objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL CONTRATISTA" ser4 el tinico responsable
de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia

de trabajo y seqguridad social, tales como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social,

toda vez que como empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por

lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningun caso podrd ser considerado como intermediario laboral o responsable

solidario, debiendo “EL CONTRATISTA" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en

su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del presente

Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada o por
autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccién a través del Servicio Integral
de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado
en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo
Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,“EL
AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescisién del
presente Conftrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA" de cualquier responsabilidad derivada de éste caso a
“EL AYUNTAMIENTO”.

“EL. CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, seré responsable del correcto pago de sus

obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o
impuestos que se generen por su participacién en la construccion de la obra que se esté contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus operarios en la ejecucion de los
trabajos que les encomiende, y estd obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o
empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cddigo Civil del Estado de Jalisco,

aplicado de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios. 4

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de que “EL
CONTRATISTA” es el unico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes,
reglamentos y demés ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi

TA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO: FAISMUN/09/2023, DE LA OBRA NUMERO: PP-03-2023, PROVENIENTE DE
RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS Y BANOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
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como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL AYUNTAMIENTO"; de conformidad con lo establecido en el
articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” seré el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la
obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razén de ello, “EL CONTRATISTA” cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias gue se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el cumplimiento del objeto
establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “"EL AYUNTAMIENTO”
para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de
“EL CONTRATISTA" o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso
B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra contratada, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte
de “EL AYUNTAMIENTO", y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera subcontratar a otraempresa para
la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL
AYUNTAMIENTO"”, acompariando la documentacion correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguira
siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de
aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate

para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accién o derechoque hacer valer en contra
de “EL AYUNTAMIENTO" por tales obligaciones.

DECIMA SEXTA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en éste
Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", éste ordenara su reparacion o reposicion inmediat:
con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho de retribucién alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO” silo estima necesario, podré ordenar la suspension
parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para la terminacién de la obra, de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones
de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas
necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta
o en los lugares de su adquisicion o fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL CONTRATISTA” se compromete al
pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no sean aclaradas
por éste, sera causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA"” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucién de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo deberé adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacidn necesarias para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme
a los lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO", el rétulo de obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias.
Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad
para desemperiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollaré la obra, de causarse cualquier siniestro sera
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sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso

a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA. - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL CONTRATISTA” ser4
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra publica

conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado

de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio
ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias parala remediacion, restauracion y
compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades
ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran dadas por la Direccidn de Obras Publicas de
“EL AYUNTAMIENTO”, de manera directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba

a través de su Direccion de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES- 007/2008,
respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanoes, residuos de manejo especial y residuos
peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las

&

especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacién, clasificacion, valorizacion y destino de los

residuos de la construccién y demolicion que se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO"” a través de su Direccién de Obras
Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccién de Obras Plblicas, establecera la RESIDENCIA
DE OBRA antes de la iniciaciéon de la obra, el cual sera un servidor publico que fungird como su representante ante

“EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o

><

derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y serd responsable de la supervision, vigilancia, control y
revisién de los trabajos, incluyendo la aprobaciéon de estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de

conformidad con lo establecido en el articulo 2 numeral1, fraccion XVIl de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste Contrato, asi como los materialesque en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones
y dara a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con
su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, controly
seguimiento de la Bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de
comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién
de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento

de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTOQ" verificara que las
obras objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién
de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, paralo cual “EL AYUNTAMIENTO” comprobara
peribédicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no,

realizada.

VIGESIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO" aplicara a “EL. CONTRATISTA" penas convencionales,

por el atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas
Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este Contrato para la
conclusiéntotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del importe de los trabajos no ejecutados

ser4 del 5% (CINCO POR CIENTO).

&%

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos contratados por causas imputables a

“EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a la siguiente formula;
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SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asl mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de
las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos contratados, “EL AYUNTAMIENTO”
aplicar4 una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que se ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;
dicha sancién se calculara en base a la siguiente formula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1y 2 del articulo 96 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

En ninguin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% (DIEZ POR CIENTO) sin incluir

el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL CONTRATISTA” en la gjecuciénde
los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL CONTRATISTA”
retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine
el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo
establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econémicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL CONTRATISTA”, podran ser
recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en este Contrato, las penas

convencionales o las retenciones econoémicas deberan calcularse considerando las condiciones establecidas en el
nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”
no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término establecido por
“EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.
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En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente de la aplicacion de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte de
la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “EL
AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de

conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO”
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segun proceda en la rescision.

VIGESIMA QUINTA. — OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones econdmicas sefialadas en la clausula
que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones
que se le cubran se le aplique la retencién equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de los servicios de vigilancia,
inspeccion y control sobre las obras plblicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones
gue se le cubran se le haga la retencién del dos al millar (0.2%)del importe de cada estimacion, para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la
construccion. En caso de que “EL CONTRATISTA" acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera
ser anexado al presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente Contrato se advierte la
necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos, “LAS PARTES" acuerdan que en su caso
procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual deberén de
proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacién al catalogo de conceptos y/o plazo de
ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que se asentaran en la bitacora , como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las especificaciones,
etcetera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte de
“EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente Contrato,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,pero que de hecho y
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un aumento o
reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al
procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a
lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de existir estos.

VIGESIMA OCTAVA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la ejecucién de los trabajos, a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO", se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente, “EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato, considerando la
siguiente forma;

Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el
acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora.

DEPORTIVAS Y BARNOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO ESPINOZA EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN E
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Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO”, podra

autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a
los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO?”, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se podran iniciar los

trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podré exceder de 10 dias
habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios ya establecidos en el mismo, procederéa a determinar
los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos
precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefiale sometera a
consideracién los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado
por “EL AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio
de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en éste Contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero, su
autorizacion procedera siempre y cuando "EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la autorizacion de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”,
en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho
al pago de los mismos.

VIGESIMA NOVENA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL. CONTRATISTA” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL
AYUNTAMIENTO?” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo por parte
de “EL CONTRATISTA” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar
de maneraalguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO" le
hubieseproporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente Contrato, asi como de la
que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios
electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de “EL
AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento,
perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su
conclusién, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en ésta clausula,
“EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,asl como la
rescision del presente Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO”
cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o porcausa justificada, podra suspender temporalmente en todo o
en parte, la ejecucién de los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo
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para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacioén con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su
Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el
levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6 del articulo 108 del OrdenamientoLegal citado en lineas
previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2 del articulo
108 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaSegunda. En caso de suspension del Contrato
que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral
6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de
los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion
convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucién establecido en el presente
Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriéndosele a “EL CONTRATISTA”

previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en
los términos de este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES" acuerdan que “EL
AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de
interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o hien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES" convienen que “EL
AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, debiéndos
para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que si
es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco o ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar por rescindido el presente

Contrato previstas en el articulo 109 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir administrativamente el presente Contrato cuando:

L “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, dentro de los plazos
establecidos para ello en este Contrato;
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Il “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello
dentro del presente Contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS
PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

1ll. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de la Materia.

Iv. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del Contrato y causa
de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, por la falta de informacién
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que en su
caso deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO”,

V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, |as facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que
tengan la facultad de intervenir;

VI. Existan errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTOQ" y que afecte al presupuesto en al menos un 25% (veinticinco por ciento);

VII. Las modificaciones al presente Contrato, aunque sean sucesivas, impliquen aislada o conjuntamente
alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30% (treinta por ciento) del precio original
pactado, y/o represente una alteracion sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a
la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que
afecten al menos el 30% (treinta por ciento) del precio original del Contrato;

VIIl.  “EL CONTRATISTA” no termine las obras objeto de este Contrato en la fecha sefialada para ello;

IX. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que
afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o
de cualquier indole; :

X. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato,

XL “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de los trabajos
contratados,
XIl.  Exista falta de pago por parte de “EL AYUNTAMIENTO", en el plazo establecido en este Contrato;
Xl Ocurra la muerte o incapacidad del Representante de “EL CONTRATISTA”, declarada judicialmente o la
extincién de la Persona Juridica;
XIv. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega-

Recepcioén de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios; y

XV. En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, superenel 10%
(diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operar4 la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, por las causas establecidas a todo lo largo del presente Contrato y en general, por cualguier otra
causa imputable a “EL CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA" es el unico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y esté sujeto al cumplimiento de
todos los ordenamientos legales de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccién a la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asl como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de éste Contrato, previo ejercicio de la garantia de audiencia
y defensa de “EL CONTRATISTA" ante “EL AYUNTAMIENTO”; ademés a que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la rescision, debiendo
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fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que
procedan.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable a
“EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que haganinnecesaria o
inconveniente la permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacién del mismo
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO" recibira las obras objeto de este
Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra a “EL AYUNTAMIENTO" dentro del
plazo maximo autorizado para la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del
término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme a las
condiciones, especificaciones y demds estipulaciones establecidas en el presente Contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO" contaré con un plazo de hasta 10 dias habiles para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega y Recepcién correspondiente, quedando
los trabajos bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de ejecucién por fases que puedan

entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcién de
la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sinestar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido
y puedan ser utilizadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", en éste caso se liquidard a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, en este caso, |las obras que se reciban se liquidaran en la forma
en que“LAS PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de

éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la
resolucién respectiva.
La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de losdescuentos
que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de sanciones en los términos de este Contrato.
“EL CONTRATISTA" se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las areas de trabajo

totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por los trabajos
encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacién en la obra.

En caso que "EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL AYUNTAMIENTO" podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcién, enviando un ejemplar al Organo de Control Interno
Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.

TRIGESIMA SEXTA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito
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correspondiente, anexando el Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de su recepcion, deberan elaborar
el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resultenpara cada uno de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a
lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con
lo plasmado en los articulos 156, 157, 158, 169, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
AYUNTAMIENTO” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL
AYUNTAMIENTO” procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendré un plazo de 10 dias habiles para
alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta Administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido
en el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma del finiquito de los
trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligaciones de “LAS
PARTES” en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefalados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcién fisica de los trabajos.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “EL
AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las cantidades
pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva por “EL
AYUNTAMIENTO"” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo establecido en
el programa de ejecucion convenido, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra,
serd con cargo a “EL CONTRATISTA", y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO" deba hacer a “EL. CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsard a “EL AYUNTAMIENTO" los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de
aquel.

TRIGESIMA OCTAVA. - REGISTRO. - A la conclusion de los trabajos contratados, serd obligacién de “EL
AYUNTAMIENTO" registrar en Catastro y en el Registro Plblico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que
le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA NOVENA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES” acuerdan que,
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo,

estaran segln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 164 y 155 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las
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clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y en su caso, a los que establece y que
sean aplicables de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacién Fiscal, de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica
Municipal del Estado de Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco, de |a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste
Contrato.

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato, “LAS
PARTES" se someten ala jurisdiccion y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y debidamente enteradas de su contenido,
alcance y fuerza legal de las cladusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a
no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Cludad Guzman,
Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 06 seis dias del mes de noviembre del afio 2023 dos mil velntltrés
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