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NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN/04/2023.

NUMERO DE OBRA: 140235R3314, i
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTBUCCION DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR
ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA
COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

CONTRATISTA: “URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.”
representada por su ADMINISTRADOR UNICO INGENIERO FILEMON
LOPEZ LOPEZ,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO”, representado por los ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, :
PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS, SINDICA MUNICIPAL,
MAESTRA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO, ARQUITECTA
ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y LICENCIADA ANA

MIRIAM SALOME TORRES LARES, DIRECTORA GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD,
MARIA DEL TORO TORRES, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de éste contrato se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”; y por la
otra parte la persona juridica denominada “URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.”, representada
por su ADMINISTRADOR UNICO INGENIERO FILEMON LOPEZ LOPEZ, a quién en el trascurso de éste
instrumento juridico se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos
los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal
para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica
sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes,
declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 13 trece de mayo del 2023, el Director de Obras Puablicas, ARQ. JULIO CESAR LOPEZ
FRIAS, presentd ante la Comision Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana vy
regularizacion de la Tenencia de la Tierra, el oficio 270/2023 mediante el cual informé el Techo Financier
asignado a la Obra Publica materia del presente Instrumento Juridico, para su dictaminacion y presentar a
la consideracion del Pleno del Ayuntamiento.

2.- En Sesidn Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 34, celebrada el dia 06 seis de junio del 2023, se
aprobo en el punto numero 3 del Orden del dia, “DICTAMEN QUE SOMETE PARA SU APROBACION
LOS TECHOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA
TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO (SEGUNDA ETAPA) EN LA DELEGACION DE EL
FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. “CONSTRUCCION DE
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO
GUZMAN, EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO" “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO DESDE SU CRUCE CON LA CALLE JOSE
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SOLANO EN DIRECCION PONIENTE EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”. “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE
CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y L ACALLE VENEZUELA EN LA
COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL FONDO DE APORTACIONES PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)”, emitiendo dos RESOLUTIVOS, de los cuales /
el PRIMERO se transcribe a continuacion en la parte que aqui interesa: i

“PRIMERO. Se aprueban por el Ayuntamiento los Techos Financieros asignados a las Obras Pdblicas
mencionadas con antelacién, para quedar de la siguiente manera:

Nombre de la obra Partida Techo Tipo de
Presupuestaria Financiero recurso
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA
DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA $1'338,500.00 Recursos
100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE 614 (UN MILLON Federales,
CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA TRESCIENTOS FAIS
CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE TREINTA Y
VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN OCHO MIL
CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE QUINIENTOS
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” PESOS 00/100
MN.) N

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar a cabo el
procedimiento de contratacién de licitacidn publica y celebrar contratos a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA, motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo,

los CC. ARQUITECTOS MIRIAM SALOME TORRES LARES y JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, en sus ¢ J
calidades de Coordinadora General de Gestion de la Ciudad y Director de Obras Publicas, respectivamente;, ===
actuando en conjunto como Area Técnica; en uso de su facultad delegatoria para la integracion de los
expedientes unitarios de Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos de licitacion de{ Obra
publica y Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo priero .
del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotian el Grande, Jalisco; emi 16
por escrito, ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotian el Grande, Jalisco el
"ACUERDO DE JUSTIFICACION que determina el procedimiento de excepcion a la licitacion publica
y contratar la Obra Publica denominada “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FIiSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 EN LA CALLE
LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y L ACALLE
VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA”, el cual, fue aprobado y
autorizado por dicho Comité, en la Sesion Ordinaria nimero siete, celebrada el 15 quince de junio del 2023,

y posteriormente turnado y aprobado por la Comisién Edilicia Permanente de Obra Publica, Planeacion é@
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Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, mediante Sesion Extraordinaria nimero 1, celebrada
el 22 veintidds de junio del afio en curso.

3.- En Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento namero 35, celebrada el dia 28 veintiocho de junio del
2023, se aprob6 en el punto ntimero 5 del Orden del dia, el “DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA
PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO EMITIDO CON FECHA 15 QUINCE DE
JUNIO DEL 2023, RESPECTO DE LAS OBRAS PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES
FAISMUN”, emitiendo cuatro RESOLUTIVOS, los cuales se transcriben a continuacién en la parte que
aqui interesa:

PRIMERO. - E| Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA LA
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR
BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON LOS CONTRA TISTAS SORTEADOS
EN EL PROCESO DE INSACULACION, LAS OBRAS PUBLICAS DESCRITAS EN EL CUERPO DEL
PRESENTE DICTAMEN para quedar como sigue:

TECHO FINANCIERO | CONTRATISTA
NOMBRE DE LA OBRA GANADOR
140235R3314. CONSTRUCCION DE TECHADO EN
AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN $1'338,500.00 (UN  |URBESUR

LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 EN LA | MILLON TRESCIENTOS CONSTRUCTOR
CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR | TREINTAY OCHO MIL A S.A.DEC.V.
ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE | QUINIENTOS PESOS
VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD 00/100 M.N.)
GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.

SEGUNDO. - EI Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco INSTRUYE a la SINDICO
MUNICIPAL LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS, para que elabore [los Contratos
correspondientes con los contratistas ganadores de cada Obra conforme al proceso de
insaculacién celebracdlo.

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco AUTORIZA a los C.C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL, COORDINADORA
GENERAL DE LA GESTION DE LA CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y ENCARGADA DE
LA HACIENDA MUNICIPAL; todos en funciones, para que, en nombre y representacién de este
Ayuntamiento, suscriban los contratos y sus convenios modificatorios que resulten necesarios
durante la ejecucién de las Obras descritas en el cuerpo del presente Dictamen.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:
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1.1 Esta investido de personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de obra plblica, de
conformidad con lo previsto en los articulos 115, fracciones |, primer parrafo, y Il primer parrafoy 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 25 fraccion Ill, 32, 33 y 49 de la Ley de
Coordinacion Fiscal; 11 apartado A, fraccion XIII, 73 fracciones | y Il primer parrafo, 86 parrafos primero,
segundo y cuarto, 88 parrafo primero y 89 ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco;
2, 3, 37 fracciones |1, V, Xlll y XIV, 38 fracciones Il y VIII, 47 fracciones |, II, VII, y XI, 52 fracciones | y Il, 67
y 75 fraccion 11l de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 33,
apartado B, fraccion I, incisos a) y ¢),; 1 numerales 1, 2y 4, 3 numeral 1: 5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccion
VI y numeral 4, fraccion Il; 14 numeral 1, fraccion I; 15 numeral 1, fraccion |; 42 numeral 2; 43 numerales
1, fraccion |l y 2 fraccién |; 91; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicados en los casos no previstos segun lo determina
el articulo 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA” declara que:
2.1 Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia certificada por Notario Publico, de la

Escritura Constitutiva de la Persona Juridica denominada “URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.”,
protocolizada en Escritura Publica nimero 13,668 trece mil seiscientos sesenta y ocho, de fecha 21

veintiuno de enero del afio 1998 mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del Notario Publico
Numero 1, Licenciado Odilén Campos Navarro de Tuxpan, Jalisco; que comparece a la celebracion de es
Contrato de obra publica a través de su  ADMINISTRADOR UNICO, INGENIERO FILEMON LOPEZ

LOPEZ, segun se desprende de la Clausula Transitoria PRIMERA de la referida Escritura PUblica, y de
conformidad con las facultades que de ahi se desprenden, mismas que no le han sido modificadas ni
revocadas en forma alguna al dia de elaboracion del presente contrato.

2.2 No se encuentra en proceso de disolucion ni liquidacion y que cuenta con plena capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de este Contrato y que dispone de la
organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros, elementos materiales, humanos Yy
tecnologicos suficientes para ello.

—

2.3 Al contar con la profesion de Licenciatura en Ingenieria Civil, se designa a si mismo como Responsable
de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIl y 104 numeral 6 de la Ley de Obra -
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que
acredita con copias certificadas por Notario Publico de su Cédula Profesional 2331384, expedida por |
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, con fecha 02 de Julio de 1996, asi
como con la copia certificada de su pasaporte numero G13310599 expedido el dia 04 de diciembre de 2013 y

fecha de caducidad al 4 de diciembre de 2023.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se encuentra en alguno

de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su @

caso, que, a pesar de desempedarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto
de Interes.
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2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: UC0980121LC9, lo cual acredita con su Constancia de
Situacion Fiscal, que le fuera expedida por el SAT.

2.8 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento
de obligaciones fiscales contenidos en la Resolucidén Miscelanea Fiscal vigente, asi como al corriente con
las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales
de la Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria, y con la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad
Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.9 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de Zapotlan
el Grande, ante la Direccion de Obras Publicas, bajo el Numero de Registro 05, lo cual acredita con copia
simple de su constancia de Padron de Contratistas, y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

2.10 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: La supervision, servicios, estudios, proyectos, ;
consultas y demas actividades relacionadas con la construccion, la participacion en licitaciones
convocatorias, celebrar todo tipo de contratos, entre otros.

2.11 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco

y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el
ambito estatal y municipal, las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion
de los Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, planos,
la bitacora y su propuesta técnica y econémica, habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asi como el 100% (cien por ciento) de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato,
mismos que lo integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiéndose a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacion de los @/
trabajos del presente Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales, climatolégicas,
topograficas, en su caso construcciones existentes y demas circunstancias existentes en él y sus
alrededores que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen
en su ejecucion, por lo que no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por

este motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido por los articulos 67 numeral 4, fraccién |l de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.13 Sefiala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la calle Belisario
Dominguez numero 173, Colonia Centro, Cédigo Postal 49000, en ésta Ciudad Guzman, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES" declaran que:

"3.‘1’Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de ejecucion de los
trabajos, planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de éste Contrato, atodas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
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procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el
articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigna y
aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” /6
la ejecucion de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 EN LA CALLE

LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE j(

VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”; ubicada sobre la Calle Lic. Enrique Castellanos Aguilar entre la Calle
Bachillerato y la Calle Venezuela en la Colonia Centro en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; bajo el Numero de Obra: 140235R3314, y Numero de Contrato: FAISMUN/04/2023.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y responsabilidad,
hasta su total terminacién, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion

los términos y condiciones que establece éste Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa

de ejecucion y demas elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan y esten
vigentes en el ambito Estatal y Municipal, documentos que firmados por “LAS PARTES" como anexos,
pasan a formar parte integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido por

los articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccion V de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando para ello “EL
CONTRATISTA” lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y normas seflaladas en la—===
Declaracion 2.11 de su apartado de DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos
que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El monto establecid
para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de: $1'338,500.00 (UN
MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, con cargo a Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo,
herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccion, administracion,
impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y
suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi
como su utilidad.

e F
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“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante la realizacion de
los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministrar
materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la
economia que representa para el erario municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en
consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,
ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO”.

4

v

El monto del presente Contrato, solamente podréa ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento,

por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del %

pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

.- “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria aprobada a éste Contrato,
establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la cantidad de $334,625.00 (TRESCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado: de conformidad a lo establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios. i /

autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto
por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la
amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a que hayalugar, segun la Clausula Vigésima
Quinta del presente Contrato. @

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y >)\’\ Py

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos para
su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente el programa de ejecucion
~ de los trabajos pactado en éste Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se describe a
continuacién:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en el formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas de
éste Municipio; la conciliacién de dichos numeros generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA"” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hay
realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, que se
anexan a éste Contrato, al igual que los trabajos realizados conforme a las 6rdenes escritas en la bitacora
de obra por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.
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Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada concepto de obra,
especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acompafiaran de las reducciones de
las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o
trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando ésta firma que le consta
la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midio; asi
mismo le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del

disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de
ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES: %

Los trabajos objeto de éste Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios, debiendo “LAS
PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las estimaciones de los trabajos
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y debera presentarlas al Residente de Obra para
su validacion, aprobacién y autorizacion, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, acompafiadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago,
los cuales seran como minimo, los siguientes: 1) Numeros generadores autorizados por el Residente de
Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion d

la obra, 5) Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion y 6) Factura
o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefale la legislacion
fiscal.

“EL CONTRATISTA” presentard las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes hasta de un 25, 50,

80y 100 por ciento del avance financiero de ejecucion de la obra, debiendo quedar las fechas anotadas en
la bitacora de la obra.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le
hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacion y autorizacion, las cuales seran el
resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se
acompafaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el
Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el tltimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de
Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paquete que contenga la estimacion y
la documentacion descrita en el parrafo segundo de la presente fraccion Il.
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Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste debera de
hacer su entrega, junto con la estimacion correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a la
HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de
20 dias naturales para realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcién de la documentacion
correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de éste Contrato el dia 03 TRES DE JULIO DE 2023
DOS MIL VEINTITRES, y a concluirla el dia 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2023 DOS MIL
VEINTITRES, esto es, contando con un término de 90 NOVENTA DIAS NATURALES, para la ejecucion
de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucion de
los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la suscripciéon de éste

por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de extincién de derechos y obligaciones de
“LAS PARTES” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 112 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los ¢
inmuebles donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad,
mediante el acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos reales
incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien
pueda disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Publica @:j
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Elincumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno

a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente
pactada para su inicio y conclusion, en atencién a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA”
realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
Su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO" le otorgara en una sola exhibicion un anticipo equivalente al 25% ( VEINTICINC
POR CIENTO) del monto total de la asignaciéon presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a |
cantidad de $334,625.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA”
renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita hasta antes de la firma del Contrato o
previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos,
ni a la existenciade responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con lo
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dispuesto por el articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3 dias antes a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectlie éste a “EL AYUNTAMIENTO"” de la
garantia correspondiente, dentro del plazo establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente
Contrato, acompafada de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los
articulos 98 numeral 1, fraccion! y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado
en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo
entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la nueva fecha de iniciacion. %

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el inciso A) de la
Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto este debera iniciar los
trabajos en lafecha establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una d
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar €
la ultima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el
saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante
cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto
dentro de un plazo no mayor de 10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL
CONTRATISTA” cubrira los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso.
Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva ==
la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversidn del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente Contrato, conforr
a lo establecido en su Clausula Trigésima Cuarta, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo n
amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”; en el supuesto de que no se verifique
el reintegro dentro el plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir los cargos que
resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere ésta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos
parrafos anteriores, generarén intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha
en que el pago se efectie. La devolucidn sera obligacién para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de
declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del @
anticipopor causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion,
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segun lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio
de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo
programa de ejecucion de los trabajos. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en
el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido
en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”deberan de proceder
con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspensidn de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo
108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la
fecha de terminacién de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo gque comprenda la suspension,

sin modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio
dondese reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de éste Contrato, se pagaran a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos
directos e indirectos que origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en éste Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo
establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso “EL
AYUNTAMIENTOQ" se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por éste concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban
modificarse. Q

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso
por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, lo anterior de conformidad con el articulo 105
numeral 15 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. — GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir
las siguientes fianzas, mismas que se tramitaran por una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o
autorizada:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega
de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccion | de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales
1, fraccion | y 2 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA afavor y satisfaccién d
la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o
devolucion del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA"
haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL. CONTRATISTA” el
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anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora seréa quien
reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, no hubiese otorgado
lafianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no estara en aptitud de entregar el importe del
mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision
del presente Contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido
en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo

que el computo del plazode ejecucion de los trabajos se realizard a partir de la fecha establecida
originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra
Publica que ampara.

¢) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacion, amortizacion, deduccién y
devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el
plazo pactado para la ejecucién de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra
hacerse efectiva sin que previamente exista compensacidn.
)
e) Lagarantiasubsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.
fy Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacion

por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las
cantidades no amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacién escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO", cuando se hay
amortizado totalmente el anticipo otorgado.

h) La garantia permanecerd vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la

autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a

los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y

283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de @
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan
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obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en
el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1,
fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccidn I, 2 y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera

otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor
del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se debera realizar la

modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado
“EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. @

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de la fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:
a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el Contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

c) Encaso de modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prorrogas
o esperas para el cumplimiento del Contrato, la Institucion Afianzadora consiente que la vigencia
de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas
otorgadas mediante la emisién de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el
que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucién total de la Obra
Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra Publica a que hace referencia.
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f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza, hasta que las
obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuara vigente
durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucion Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha
en que se integre la reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y contar
con el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso

de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccion |Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco

h) Que, para liberar la presente fianza, serd requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” %

y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las
obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL
AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente
someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que preven los articulos 178,
279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas
otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas
de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la~<

la
e

Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia e
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA" sin que se entregue la poliza de cumplimiento del
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO”, las cantidades por concepto de dafios y perjuicios que
a juicio de éste determine para tal efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro
motivo se haya hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a

todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucion
Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por

los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Segurog

y deFianzas, asi como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con @
residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente Contrato y en la legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccion
de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la HACIENDA PUBLICA %

MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del
monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara
vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion
Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por el articulo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a

presentar dicha garantia previamente a la recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra, incluyendo materiales y mano de obra.

c) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco

y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de
los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal '@J
funcionamiento que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectue la formal
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”, aun cuando
parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede
firme por parte de la autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a
los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que preveén los articulos 178, 279, 280, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de ™
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan
obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro d
indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianz
requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en
el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

%

NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN/04/2023. NUMERO DE OBRA: 140235R3314. NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN.LA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE
VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO".CONTRATISTA: “URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADO

UNICO INGENIERO FILEMON LOPEZ LOPEZ,

Pagina 15 de 32



2023 Ao del 140 Anliversarlo del Nataliclo de

JOSE CLEMENTE

£
ROZCEO

Direccion de
Obras Pablicas

GUBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta
de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad
a cargo de “EL CONTRATISTA”, segln lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera solicitar por escrito la
liberacion de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a su liberacion, realizar una verificacion de
la obra y redactar un informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera
con lo solicitado. %

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa y por escrito de
“EL AYUNTAMIENTOQ”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta cldusula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”, sera motivo de
rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra

responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el realizados, dentro del término
de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado V

procedimiento que alude el articulo162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco

y sus Municipios, ordenara a “EL. CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esteé

se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion alguna por ello, dentro

de un término maximo de 30 dias naturales, durante el cual continuara encargado de la conservacion

de la obra; si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a *
hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo estipulado

en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y
aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios
ocultos que después resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad
de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la =2
indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento s T
“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la

garantia de vicios ocultos, deberé redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15

dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL d

AYUNTAMIENTO” procederacon su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar
favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia,“EL AYUNTAMIENTO" procedera a desahogar el procedimiento

sefalado en el primer péarrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones
oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para
ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las Autoridades competentes el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivaslas garantias constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, segtn lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o darfios y perjuicios que deriven de lainobservancia de las normas
referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL
CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y

de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su
recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante la
ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original de éste Contrato, “EL CONTRATISTA", previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar

por escritoa “EL. AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis
de los precios con ladocumentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a
su ejecucion y pago,dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles
a su presentacion, para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen
cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratandose de cantidades
adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que
hubieren sido reconocidos, deconformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en
el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion s
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los téerminos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse designado asi mismo
como Responsable de Obra, segun se desprende de su declaracion 2.3 del capitulo de
DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA", de éste Contrato de obra publica, ademas de asumir y
cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como tal, deberd de cumplir con la totalidad de
obligaciones que le resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por digho
Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; por
que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
por todo el tiempo que dure la ejecucidn, y estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos,aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como deberd conocer con
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amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programa de ejecucién y desuministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas
documentos inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral6 de la referida Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y 136 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos
Publicos o privados del personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley

Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y patron resulta ser el ﬁ/

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL CONTRATISTA” sera el tinico %

tnico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enninguin
caso podra ser considerado como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL
CONTRATISTA” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del presente

Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada
o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion a traves del Servicio
Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en

cumplimiento lo estipulado en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad
social, “EL AYUNTAMIENTO", dara aviso a las autoridades competentes, y podra iniciar el procedimiento
de rescision del presente Contrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA"” d
cualquier responsabilidad derivada de éste caso a “EL AYUNTAMIENTO". ‘

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, seréa responsable del corredto «
pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales,
respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que
se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus operarios en la ejecucion ;
de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus
obreros o empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Codigo Civil

del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto por el articulo 16 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de
que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a
todas las leyes, reglamentos y deméas ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia
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de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA?” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen
a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTQ”, o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, en razén de ello, “EL CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como
las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante

el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion
pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de

cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. - POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya
sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total o parcialmente; los riesgos y responsabilidad por
acontecimientos de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidon, corren por cuenta de “EL
CONTRATISTA”, por lo que éste dentro de los10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la
orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL AYUNTAMIENTO”, copia simple
de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera contar con cobertura para el personal a su cargo
para la ejecucién de la obra, en los términos de las leyes laborales, asi como para garantizar la
responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucion
de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion permanente,
entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que forman parte de la obra, por la
suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la
cual debera estar vigente mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las
coberturasen dicha poéliza, seguira siendo el Uinico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

“EL CONTRATISTA"” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la
negligencia, falta de cuidado, pericia, sefalamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como
cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la
obra contratada, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o- moral la ejecucion total o parcial de la obra contratada, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA”
requiera subcontratar a otraempresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deber
solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL AYUNTAMIENTO"”, acompafiando la
documentacion correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la
ejecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
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conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado

en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacion o

reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo

estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a

cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra,

de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y 6
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8 de

la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste Contrato, cumplan con las normas de
calidad y especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO”
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de su adquisicién o fabricacion, 6Qn
cargo a “EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucién de la obra se requieran,
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL

AYUNTAMIENTO” en tanto no sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA” se obliga
a cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar—
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar -
para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de |a obra a ejecutar, las medidas preventivas

y de orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instaldndo —<_
con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO™ el
rétulo de obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para q

el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefar sus actividades dentro

del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad

por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades
competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato.

o

e

i

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES" acuerdan que “EL
CONTRATISTA" seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y
operacion de la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones;” -
compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios 2@_/
y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones
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necesarias parala remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar
las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las
indicaciones que le fueran dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera
directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su Direccién
de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a través de su Direccién
de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccién de Obras Publicas, establecera la
RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un servidor publico que fungira como
su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de
los trabajos encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido en el articulo 2
numerall, fraccion XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como
los materialesque en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a
“EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera obligatorio la elaboracion,
controly seguimiento de la Bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su
medio de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los
articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO"” verificara
que las obras objeto de éste Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucién de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
“EL AYUNTAMIENTO” comprobara periddicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia
de gue la cbra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LA
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" aplicara a “EL CONTRATISTA” penas convencionales
por el atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran
determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en éste
Contrato para la conclusiontotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del importe de
los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).
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Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en éste Contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma del finiquito
de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligaciones
de “LAS PARTES” en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las é
mismas se deducira de las cantidades pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si

no fueren suficientes se hara efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada

por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo

establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto por concepto de supervision adicional y

servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera

deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO" deba hacer a “EL CONTRATISTA”. /
/

“EL CONTRATISTA” reembolsard a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratados, sera obligacion de “EL
AYUNTAMIENTO"” registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la
documentacién que le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el
articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. '

CUADRAGESIMA. - DE_LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES”
acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de éste
Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo, estaran seglin sea el caso, a lo establecido en los articulos
162, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. -
“LAS PARTES", se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de éste Contrato,
atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos CW/
y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
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Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacion Fiscal, de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato,
“LAS PARTES” se someten ala jurisdiccion y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del

conformidad en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 02 dos dias del mes de
julio del afio 2023 dos mil veintitrés. et
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DE GESTION Ciudad.

DE LA CIUDAD

DIRECCION DE CBAAS BUBLICAS
NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN/04/2023. NUMERO DE OBRA: 140235R3314. NOMBRE DE LA OBRA:

VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO".CONTRATISTA: “URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR
UNICO INGENIERO FILEMON LOPEZ LOPEZ,
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NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN/04/2023. NUMERO DE OBRA: 140235R3314. NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE
VENEZUELA EN LA GOLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO” CONTRATISTA: “URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR
UNICO INGENIERO FILEMON LOPEZ LOPEZ,

Pagina 32 de 32



