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CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE
ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN
SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA
COLONIA HIIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA
GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO
ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIQS ILUSTRES,

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: LIC. MARIA LUIS JUAN MORALES, Presidenta Municipal Interina; MTRA. CINDY
ESTEFANY GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS,
Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN , Encargado de la Hacienda Municipal;
INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS
EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato se les denominard conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la
/ persona Juridica, CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V., representada por
el C. JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS, a quién en el trascurso de este instrumento se le
denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Plblica sobre la base
de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto en
los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 parrafo primero,
fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 Gltimo parrafa de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 4, 37 fraccion I, 38 fracciénll, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones
Iy Il, 64, 67, 75 fraccion 11, 78 y 79 fraccidn 11, inciso ¢) de la Ley del Gobierno y la Administracién
Pablica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccidn VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccién
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11,43, 44, 45 fraccion |, 46, 47 y demds relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con
fecha 30 de Noviembre del 2020, Anexo 9, asi como a lo estipulado en los lineamientos del FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) para ejecutarse en el ejercicio
fiscal 2021.

1.2.Acredita su personalidad de la siguiente manera: La Presidenta Municipal Interina con la Sesion
Extraordinaria nimero 102 de fecha 27 de febrero del afio 2021 Dos Mil Veintiuno, cuarto punto;
la Sindico Municipal con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y
de Participacién Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesion
Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del
orden del dia 9 nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de
Ayuntamiento celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4
cuatro; el Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento
vigente expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco.

1.3.El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
nGmero Sesién Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 118 del dia 30 de junio del 2021,
en el punto nimero 09 nueve del orden del dia.

1.4.Se llevé a cabo la Adjudicaciéon de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en la Direccion de Obras Publicas, asi como simulténeamente en el
Sistema Compranet, con nimero de concurso /0-814023985-E7-2021; desde el dia 19 Diecinueve
de Julio del afio 2021 Dos Mil Veintiuno, asi mismo se realizd una visita al lugar de la obra el dia
23 Veintitrés de Julio del afio 2021 dos mil veintiuno, con el objetivo de conocer el sitio de los
trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto gque se propuso es
congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construccione
existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en
cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevé a cabo
la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 23 Veintitrés de Julio del afio 2021 dos mil veintiuno,
por el C. EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
de conformidad con la invitacidn correspondiente y con el capitulo Il, de las bases de concurso Yy
en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 dela Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas
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y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd
a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 30 treinta de Julio del afio
2021 dos mil veintiuno y con fecha del fallo el dia 12 de agosto del afio 2021 dos mil veintiuno,
por diferimiento.

1.5.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccion Il, 43 y
44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesion
Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotldn el Grande,
Jalisco, celebrada el dia 12 doce de Julio del afio 2021 dos mil veintiuno y de conformidad con
Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 122 ciento veintidds de fecha 11 once de
Agosto del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto nimero 04 cuatro del orden del dia; asi como
la autorizacidn vy asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.6.Tiene Registro Federal de Contribuyentes el MZG8501012NA, y sefiala como domicilio para los
efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida Cristdbal Colén, en la
Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El
Grande Jalisco. '

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Que se acredita la personalidad juridica mediante acta constitutiva de la persona juridica
denominada “CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA” Sociedad Andnima de Capital
Variable, protocolizada en escritura publica nimero 25,698 veinticinco mil seis cientos noventa y
ocho, otorgada el dia 22 veintidés de Noviembre de 2006, ante el Notario Publico No. 1 uno Licenciado
0dilén Campos Navarro de Tuxpan, Jalisco, con folio mercantil electrénico nimero 24500%6 ante la
oficina registral fordnea 06 seis del Registro Pulblico de la Propiedad y del Comercio, con sede en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, y compareciendo en dicho acto a través de su
Administrador General Unico el C. JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS, con el cardcter reconocido
dentro de la cldusula segunda de la escritura nimero 4,313 de fecha 10 de Julio del 2018 dos mil
dieciocho ante el Notario nimero 1 de esta Municipalidad el Lic. Guillermo Renteria Gil, con las
facultades que se describen en las cldusulas Vigésima Tercera y demads relativas de los estatutos
sociales que se describen en la protocolizacion del acta constitutiva de la sociedad antes mencionada,
facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE
CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,
ENTRE_CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, \&

JALISCO.

7{:n
o

- Pagina 3 de 27 0



-
vy B

l ? Tierra

de Grondes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

2.2. Se'identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con clave de
elector nimero CRMCJR68051014H600.

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero: 72
y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero C-0524
antes 3598y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro
Federal de Contribuyentes, clave: CES061127734

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento,
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) del
analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Abasolo # 61, colonia Centro en Tecalitlan, Jalisco, para los
efectos de este contrato.

CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARME
SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLA
EL GRANDE, JALISCO.” ubicada en la calle: ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARME

SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLA
EL GRANDE, bajo el Nimero de Obra: 140235R3302, con recurso proveniente Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2021. “EL CONTRATISTA
se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios

unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste

contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,

normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobadosy firmados
i CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
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por “LASPARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas,
quedando por reproducidos integramente.

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA.- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $634,088.48 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100
M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal nimero 614
denominada Divisién de Terrenos y Construccién de Obras de Urbanizacion del Ayuntamiento para la
ejecucion de la Obra Publica, contemplado en los lineamientos de recursos federales del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), para el ejercicio Fiscal 2021, aprobado
mediante Sesién del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,
Jalisco, celebrada el dia 04 cuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno y de conformidad con la
Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento ndimero 122 ciento veintidds de fecha 11 once de Agosto
del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto nimero 04 cuatro del orden del dia, asi como la
autorizacidn y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccion,
administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e
indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal, del
monto total de la asignacidn autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la
cantidad de $ 158,522.12 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100
M.N); incluye el impuesto al valor agregado.

II.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar,
seglin la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:
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Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacién que serd sometida

para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:
.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segtin lo estipulado en el proyecto definitivo,
los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a las 6rdenes
escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiard de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el
entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificd
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL MUNICIPIO”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que
se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” deberd
presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacidén que acredite la procedencia de su pago; la Residencia de Obra
para realizar |a revision y autorizacidn de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacidn, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
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unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafaran de los generadores
originales de los volumenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
MUNICIPIO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el articulo
54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualgquier momento y durante la
realizacion de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir y
suministrar materiales para la ejecucidn de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico,
y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicién de los materiales,
por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la cldusula segunda,
puede sufrir reduccion, ajustandose al catdlogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
MUNICIPIO”,

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 12 Doce de
Agosto de 2021 dos mil veintiuno y a concluirla el dia 31 treinta y uno de Diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, siendo un término de 142 ciento cuarenta y dos dias naturales, para la ejecucién de la
obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS
CUARTA.-“EL CONTRATISTA” recibird de “EL MUNICIPIO”, si existiera suficiencia presupuestal, un
25% (VEINTICINCO POR CIENTQ) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
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de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar la
ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prorrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los convenios
adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA
“ previo analisis de la documentacién que éste presente. Para que tenga validez la prérroga debe
solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo méaximo de 03 tres dias hébiles de ocurrido
el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el
formato determinado para tal efecto por “EL MUNICIPIO®.

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar la
correcta inversiéon por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de.no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucién de los
trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas serd quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el
monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los siguientes 15 QUINCE
DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma del presente contrato
fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco; por e
importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del Reglamento de la Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE
CARDENAS EN LA COLONIA HUIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,
ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.
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“"ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgaré fianza a favor y satisfaccién de la
Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a
presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Pablica ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de
10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pélizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y satisfaccion
de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener |as siguientes previsiones
expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Pablica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”,
la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” deberd presentar a la Institucién
de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a
que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del mismo Reglamento, “EL
CONTRATISTA” presentard ante la afianzadora una manifestacién expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

Ill. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y
continuard vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato de Obra Publica
que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE
CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,
ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.
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IV. La"Tnstitucion de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, alin para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacidn por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el procedimiento de
ejecucion sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el
cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Piblica que ampara, aun cuando parte
de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato de Obra
Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucidn previstos por los articulos 279, 280, 282,
283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio siguiente
a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenard su reparacion o reposicion inmediata a “EL
CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias
naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA
y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha
de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas anteriores, no se
perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en cualquier
momento.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE
CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,
ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.
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SEPTIMA.- DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” ser4 el Unico responsable
de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por
“EL MUNICIPIO” y por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que
causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso
de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro
por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada
en la cldusula sexta inciso b) de este contrato.

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.-.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original,
notificara a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacidn por
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catalogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa autorizados
por “EL MUNICIP10”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a
su propio cargo.
DE LAS VARIACIONES
DECIMA .- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.
DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE
CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,
ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.
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A)“'Si'existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estard facultado para indicar a “EL CONTRATISTA”
su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya establecidos
en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y
éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo
que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el entendido
de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en éste contrato.

D) Laautorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra
“EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe
la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “EL MUNICIPIO” procedera a
celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra,
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido de
que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el
presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio
adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
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En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los motivos,
razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econdmica aprobada, o
durante la ejecucidn de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econdmico, no
prevista en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan
cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran vy
ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL MUNICIPIO”, teniendo “EL CONTRATISTA” tnicamente como periodo de presentacion
de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales que se hubieren
celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL CONTRATISTA” hubiera
presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacién que emita “EL MUNICIPIO”,

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podrd retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D)  Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

E)  Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la
retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de los servicios de

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE “
CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,
ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.
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“""Vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto
por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademas la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores
de la industria de la construccidn, de acuerdo al convenio de colaboracién con la Cadmara
Mexicana de la Industria de la Construccién, autorizado en Sesién Ordinaria del
Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el punto
15 del orden del dia.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contrataciéon o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
DE LAS REPARACIONES

DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de
la obra.

SUBCONTRATOS
DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o
moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” y segun lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES

DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” sera

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE
CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” UBICADA: CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,
ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.
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responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de Registro
de Obras de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de
conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el Acuerdo
ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la estimacion
01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el
correspondiente Aviso de Terminacidn de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacién de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patréon del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia
de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras
de la ejecucidn de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a
“EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.
DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucidn de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso serd causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que
se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
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seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO”,
en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de
sus estimaciones pendientes o de la estimacién final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.-. “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendrdn el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a
fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccidn de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitacora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la Funcién
Publica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA” y/
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o derivados de
estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina que la
obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Serd facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar
de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién con cargo a “EL CONTRATISTA.”

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
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DE LAS PENAS CONVENCIONALES

VIGESIMA CUARTA.- se aplicardn por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Gnicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras. Asi igual, se podra pactar que
las penas convencionales se aplicardn por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas
en el programa de ejecucion general de los trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por parte
de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendré la facultad de verificar los trabajos
objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las fechas
establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hard una comparacion del avance
cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento
de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado al momento
de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso
transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente formula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando
en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha i ;
¥

sancién se calculard segtn la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC — IE) X (FTR = FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
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En caso de atraso en la ejecucidn de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucién de
los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato, dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podré disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para
otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados
para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de
los resultados de los mismaos, sin la autorizacidn por escrito de “EL MUNICIPIO”, mismos que son de
propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra contratad
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicio
para la ejecucion de los mismos.

N

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacién anticipada y rescision administrativa del contrato,
se podrd realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL MUNICIPIO” designard a los
Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la suspension y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida. También informard a “EL

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2021
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CONTRATISTA” la duracidn aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la
obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

Q) Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcidn Publica y

E) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser rescindido
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan
que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno
derecho vy sin necesidad de declaracidn judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo Federal y obtenga la declaracion
correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente seglin proceda en la rescisién.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
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VIGESIMA OCTAVA.-. “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracidn judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Sea declarada la fusién, disolucion o rescision de la sociedad mercantil en su caso;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga o de quiebra;

lll. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS
PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Plblicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VIl. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar
la terminacidn satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

No implicard retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones
normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales
y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado la suspension
de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

XI. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

XIl. No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes
gue tengan la facultad de intervenir;
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Xill.  Cambie’su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad:;

XIV. Sisiendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el presente contrato
e Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos
contratados.

Ademds de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podré rescindirel presente contrato, sin necesidad
de declaracidn judicial, por las siguientes causas:

I.  Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

Il.  Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracién sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacién de los fines v
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

. Si“EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV.  Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

V.  Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo ajuicio de “EL MUNICIPIO”;

VI.  Si“EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes
en forma que afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIl.  Si“EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIll.  Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obray

IX.  Engeneral, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, proceders la
inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
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MUNICIPIO”; lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucién de la
obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién a
la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de“EL CONTRATISTA".

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de la
cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comUn acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciaré a partir de que a “EL CONTRATISTA” |e sea comunicado el incumplimiento en el
que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus motivos,
razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime pertinentes.

B)  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL MUNICIPIO” resolvera conforme
a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C) Ladeterminacién de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada y
motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes
al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIMA.- En la Suspensidn, Rescision Administrativa, o Terminacion Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de
la rescision del contrato, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados auin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuara
dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
determinacidn, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

lll. En el finiquito que sefiala la fraccidn anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a
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[a“recuperacidon de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”, asi también “EL MUNICIPIO” podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicacion de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL MUNICIPIO” pagard a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO”, quien determinard lo
conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se
tendrd por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”. Esta serd la Unica causa que de origena
la terminacién anticipada del presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del presente contrato o
inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procederd a tomar inmediatamen
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que se encuentra la obra
ante la presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi mismo desde la fecha
en que se tome posesion legal y material de la obra “EL MUNICIPIO” quedara liberado de
cualquier obligacién contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescision del
contrato, a excepcion de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “EL MUNICIPIO” tenga la posesion legal y material de la obra tendra las mas
amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro
contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.
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Si “EL MUNICIP10” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estard obligado a pagar
por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “EL MUNICIPIO” hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a “EL MUNICIPIO” la
conclusién de la obra publica encomendada a través de la Bitdcora o excepcionalmente por escrito a
“EL MUNICIPIO”, para que éste verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado
en el presente contrato o en los convenios adicionales.

“EL MUNICIPIO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y si
la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuandosin estarterminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se liquidard a
“EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma
en gue convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste caso
se estara a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPI0” la fecha de terminacion de la obra
y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia siguiente
a aquél en que reciban la notificacién a que se refiere el primer parrafo de esta clausula,
siempre y cuando esté concluida la obra en los términos estipulados en presente contrato
y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las dreas
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos
por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se
hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.
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En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcion, con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de suimporte, se efectuara
sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacidn correspondiente existieran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva la fianza por “EL MUNICIPIO” otorgada por estos
conceptos.

DEL REGISTRO DE LA OBRA
TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de
identificacién fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para e
caso, previa autorizacién de “EL MUNICIPIO”.

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe
de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA".
DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA

~ TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de los

conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitacora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA
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TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la
documentacion para la solventacidn de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlén el
Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas
observadas “EL CONTRATISTA”, deberd realizar el reintegro como Ultima instancia, a la Hacienda
Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacion a la entidad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION

_TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
iﬁterpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente contrato, éstas se resolveran de
comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcion
Plblica solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco,
Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto;
Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Orgédnica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil
Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federacidn para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal
del cual procede el recurso econdmico y las demas relativas y aplicables a la materia de obra puiblica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas de
su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe
error, dolo o lesidn, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican
y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 12 Doce de
Agosto del afio 2021 dos mil veintiuno.
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