



Coordinación General de Gestión de la Ciudad
Zapotlán el Grande



ZAPOTLÁN
EL GRANDE
Gobierno Municipal

**GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**

Se formula **Acta de Junta de Aclaraciones**, siendo las 15:30 doce horas con treinta minutos en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por el **GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO**, en relación con el **CONCURSO POR INVITACIÓN DEL CONCURSO DE OBRA DOP/FOCOCI/2016-04**, denominada **“CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA REFORMA”**, ubicada en calle Ley de Reforma, Ley de Juárez y Ley de Lerdo, en Ciudad Guzmán, Jalisco en el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco; a ejecutarse con recursos provenientes del programa FOCOCI.- Fondo Común concursable para la Infraestructura Ejercicio Fiscal 2016.

En la que se reunieron en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 15:30 horas del 14 catorce de Septiembre de 2016, en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Av. Cristóbal Colón N°. 62, Col. Centro, planta alta de Palacio Municipal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Concurso contenidos en las instrucciones a los Contratistas, con la intervención de los C. C. **ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras Públicas, ARQ. JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Unidad de Control y Supervisión de Obra Pública**, quienes presiden el evento, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la Junta con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones Técnicas y Económicas del concurso por invitación en cuestión y forma parte íntegramente de la misma, estando presentes por parte de ZAXALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (DOP054/03/2013) en su calidad de representante legal Ing. Juan Rivera López, por otra parte de RAMÓN FERNANDO MURGA PAK (DOP041/05/2013), Ing. Ramón Fernando Murga Pak y por otra parte FRANCISCO VAZQUEZ CORTES (DOP009/02/2013), el Arq. Francisco Vázquez Cortes, manifestando lo que a continuación se indica:

AL ARRANQUE DE LA OBRA DEBERAN INSTALAR LONA INFORMATIVA, SE OTORGARÁ FORMATO CONTRA PRESENTACIÓN DE CONTRATO FIRMADO. EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN N°. 1, CON FOTOGRAFIA DE LA PLACA ALUSIVA YA INSTALADA.

Av. Cristóbal Colón No. 62, Centro Histórico, C.P. 49000,
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. Tel: (341) 775 2500
www.ciudadguzman.gob.mx



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Coordinación General de Gestión de la Ciudad
Zapotlán el Grande



ZAPOTLÁN
EL GRANDE
Gobierno Municipal

Así mismo los concursantes dentro de la Junta de Aclaraciones estuvieron de acuerdo en los siguientes puntos:

- Se considera motivo de descalificación cualquier cambio al catálogo, de los no acordados en esta reunión.
- Se aplicará la retención del 5 al millar toda obra por invitación o concurso, por supervisión en cargos adicionales
- Se aplicará la retención del 2 al millar por obra ejecutada en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para fines de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción con la Cámara Mexicana de la Construcción
- Se define que la fórmula del cargo adicional será la siguiente de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de la Función Pública:

$$CSF = \left[\frac{(C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)}{1-C.A.} \right] - (C. D. + C. I. + C. F. + C.U.)$$

CSF= Calculo de cargo adicional de la Secretaria de la Función Pública.

C.D.= Costo Directo

C.I.= Costo Indirecto

C.F.= Costo por Financiamiento

C.U.= Costo de Utilidad

C.A.= Cargo Adicional

- Se establece que el método del financiamiento será en base de la sumatoria del costo directo más el costo indirecto, tomando en cuenta los ingresos por anticipos, amortizaciones y estimación, así como los egresos por costos directos e indirectos.
- Se aclara que el tiempo de ejecución de la obra será de 68 sesenta y ocho días naturales, iniciando el 10 de Octubre y terminando el 16 de Diciembre del presente año.
- Se aclara la ubicación de semáforos.
- La entrega de la propuesta será en forma presencial.
- Se aclara que de los conceptos que se establecieron son los que contienen las bases.



DIRECCION DE OBRAS PÙBLICAS
C.A.C.

Av. Cristóbal Colón No. 62, Centro Histórico, C.P. 49000,
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. Tel: (341) 575 2900
www.ciudadguzman.gob.mx





Coordinación General de Gestión de la Ciudad
Zapotlán el Grande



ZAPOTLÁN
EL GRANDE
Gobierno Municipal

El día 01 de Octubre del año 2016 será a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en interior de Palacio Municipal, sito inmueble marcado con el N° 62, de la Av. Cristóbal Colón, Col. Centro de esta ciudad, se llevará a cabo **EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**, correspondientes a la primera etapa del acto desechándose las que omitan alguno de los requisitos, exigidos por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.



Se levanta la presente Acta de Junta de Aclaraciones, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

A T E N T A M E N T E

**“2016 Año del Centenario del Natalicio de la Internacional Compositora
Consuelito Velázquez “**




Cd. Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande, Jal. 14 de Septiembre del 2016.

POR EL H. GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

NUMERO	FUNCIONARIOS PUBLICOS	FIRMAS
1	ING. MANUEL MICHEL CHÁVEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
2	ARQ. JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	



FIRMAS DE CONFORMIDAD POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

NUMERO	EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAS
1	ZAXALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (DOP054/03/2013)	Ing. Juan Rivera López	
2	RAMÓN FERNANDO MURGA PAK (DOP041/05/2013)	Mr. Ramón Fernando Murga Pak	
3	FRANCISCO VAZQUEZ CORTES (DOP009/02/2013)	Dr. Francisco Vazquez Cortes	





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

