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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Se formula Acta de Junta de Aclaraciones, siendo las 15:30 doce horas con treinta
minutos en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por el
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, en relacion con el
CONCURSO POR INVITACION DEL CONCURSO DE OBRA DOP/FOCOCI/2016-
05,denominada “CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE
LAS CALLES GANTE E INSURGENTES”, ubicada en calle Apolo entre calles Gante e
Insurgentes, en Ciudad Guzman, Jalisco en el Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco;
a ejecutarse con recursos provenientes del programa FOCOCI.- Fondo Comun
concursable para la Infraestructura Ejercicio Fiscal 2016.

En la que se reunieron en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotian el Grande, Jalisco,
siendo las 18:30 horas del 14 catorce de Septiembre de 2016, en la Sala de Juntas de la
Direccién de Obras Publicas, ubicada en Av. Cristobal Colén N°. 62, Col. Centro, planta
alta de Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco,
de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Concurso contenidos en las
instrucciones a los Contratistas, con la intervencion de los C. C. ING. MANUEL MICHEL
CHAVEZ, Director de Obras Publicas, ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR,
Jefe de Unidad de Control y Supervisién de Obra Publica, quienes presiden el evento,
las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la Junta con el objeto de
hacer las aclaraciones necesarias en la preparacion de las Proposiciones Técnicas y
Econémicas del concurso por invitacién en cuestion y forma parte integramente de la
misma, estando presentes por parte de URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
(DOP005/02/2013) en su calidad de representante Ing. Juan Salomén Lopez Diaz, por
otra parte DISENO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN SA. DE C.V.
(DOP028/03/2013), Arq. Juan José Reyes Velasco y por otraparte CONSTRUCCIONES
Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A DE C.V, el Arq. Bernardo Gonzalez
Michel, manifestando lo gue a continuacion se indica:

AL ARRANQUE DE LA OBRA DEBERAN INSTALAR LONA INFORMATIVA, SE
OTORGARA FORMATO CONTRA PRESENTACION DE CONTRATO FIRMADO. EN
LA PRESENTACION DE LA ESTIMACION Ne. 1, CON FOTOGRAFIA DE LA PLAC
ALUSIVA YA INSTALADA.
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Asi mismo los concursantes dentro de la Junta de Aclaraciones estuvieron de acuerdo
en los siguientes puntos:

- Se considera motivo de descalificacion cualquier cambio al catalogo, de los no
acordados en esta reunion.

- Se aplicara la retencion del 5 al millar toda obra por invitacién o concurso, por
supervision en cargos adicionales

- Se aplicara la retencién del 2 al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién con la Camara Mexicana de la
Construccién

- Se define que la férmula del cargo adicional sera la siguiente de conformidad con
los lineamientos de la Secretaria de la Funcién Publica:

- CSF= (C.D. +C.l. + C.F.} C.U.)

1-C.A. r -(C.D.+C.1.+C.F.+C.U))

CSF= Calculo de cargo adicional de la Secretaria de la Funcién Publica.
C.D.0 Costo Directo

C.l.= Costo Indirecto

C.F.= Costo por Financiamiento

C.U.= Costo de Utilidad

C.A.= Cargo Adicional

- Se establece que el método del financiamiento serd en base de la sumatoria del
costo directo mas el costo indirecto, tomando en cuenta los ingresos por anticipos,
amortizaciones y estimacion, asi como los egresos por costos directos e indirectos.

- Se aclara que el tiempo de ejecucién de la obra sera de 68 sesenta y ocho dias
naturales, iniciando el 10 de Octubre y terminando el 16 de Diciembre del presente
afio.

- Laentrega de la propuesta sera en forma presencial.

- Se aclara que de los conceptos que se establecieron son los que contienen las
bases.

El dia 01 de Octubre del afio 2016 sera a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la
Direccion de Obras Publicas, ubicada en interior de Palacio Munigipal, sito inmueble /)
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marcado con el N° 62, de la Av. Cristobal Colén, Col. Centro de esta ciudad, se llevara a
cabo EL ACTO DE LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, correspondientes a la primera etapa del
acto desechandose las que omitan alguno de los requisitos, exigidos por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Se levanta la presente Acta de Junta de Aclaraciones, de conformidad con el articulo 126
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE
“2016 Ao del Centenario del Natalicio de la Internacional Compositora
Consuelito Velazquez “
Cd. Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jal. 14 de Septiembre del 2016.

POR EL H. GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

NUMERO FUNCIONARIOS PUBLICOS FIRMAS
1 ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ \\\ > K\
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS \“Q@\
2 ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS Ll
ESCOBAR \&
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL Y \“{\
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISION DE OBRA PUBLICA NN

FIRMAS DE CONFORMIDAD POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

NUMERO | EMPRESA NOMBRE DEL FIRMAS
REPRESENTANTE
LEGAL .
1 URBESUR
CONSTRUCTORA | [N, vaw 5. (002
S.A. DEC.V.
(DOP005/02/2013) | |
2 [DISENOY @{
CONSTRUCCION JUMIJBE DET: ~
DE ZAPOTLAN |/ P YUMo peye
é« Av. Cristébal Colén No. 62, Cenfro Histérico, C.P. 42000,
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