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CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur

y Av. Arq. Vicente Mendiola, en Ciudad Guzman, Municipio

de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZUNIGA, Presidente Municipal; MAESTRA CINDY ESTEFANY
GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario
General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO
MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO .
CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la persona
Juridica, PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., representada por su Apoderado General, el
ARQUITECTO GERARDO CARDENAS CASTANEDA, a quién en el transcurso de este instrumento se le
denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto
en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 83 fraccion Il y 89
dltimo pérrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccion II, 38
fraccion 11, 47 fracciones |y XI, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79 fraccién |1, inciso c)
de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y articitios 1°
puntos 1,2 y 4; 7 punto 1, fraccion VI; 14 punto 1, fraccién [; 15 punto 1 fraccién i; 43 punto 1,
fraccién I, punto 2, fraccién II; 90; 92 punto 1, 2 fraccion |, puntos 5, 6, 7, 8 y 9; 95 y demas
relativos de la Ley de Obra Publica para el Estadc de Jalisco y sus Municipios, y de la
determinacién por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y
Actualizacién, publicada en el Diario Oficial de Ia Federacién el dia 10 de enero para el ejercicio

e’l'hte, que se establecen como base para asignar y la de contratar Obra

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vice
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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1.2.Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico Municipal
con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesién Extraordinaria de
Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9
nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento
expedido por el Presidente Municipal del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, vigente.

1.3. Que dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento N° 37 celebrada el dia 05 de
Diciembre del 2019, punto 04 del orden del dia, se aprobé el recurso municipal donde deriva la
obra en comento mediante la suscripcién del Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado
por Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., Institucién de Banca de desarrollo
(BANOBRAS) vy el Municipio de Zapotldn el Grande, en referencia se aprobd en Sesién Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento N° 49 celebrada el dia 08 de Abril del 2020, punto 05 del orden
del dia, el techo financiero, el nombre de la obra como el proyecto.

1.4.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, con
fundamento en lo establecido en los articulos 43 punto 1 fraccién II, punto 2 fraccién Il de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, modalidad aprobada mediante Sesién
Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal Ayuntamiento de
Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 11 once de marzo del afio 2020 dos mil veinte y de
conformidad con la Sesién Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 48 cuarenta y ocho
de fecha 01 Primero de Abril del afio 2020 dos mil veinte, en el punto ntimero 10 diez del orden
del dia; asi como la autorizacion y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.5. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de
la Avenida Cristébal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad
Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Que se acredita la capacidad juridica para contratar y obligarse a fa ejecucién de la obra objeto
de éste contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables,
financieros, elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para etlo. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura publica nimero 43,230, cuarenta y tres mil doscientos
treinta, otorgada el dia 09 nueve de febrero del 2018 dos mil dieciocho, ante el Notario Pablico N° 1
de ’Tuxpan, Jalisco, Licenciado Odilén Campos Navarro, con folio mercantil nimero

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vice
Guzmdn, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco,
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N2018019403, teniendo la representacién legal de Apoderado General el Arg. Gerardo Cardenas
Castafieda, sefialada en la Clausula Séptima transitoria de la escritura publica referida.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con clave de
elector nimero CRCSGR74041614H300.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el numero:
0107 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero
6505 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico con Registro
Federal de Contribuyentes, clave: PCO180209T43.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Libertad No. 55 Colonia Centro, ubicado Zapotiltic, Jalisco,
para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigha
y aceptan someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

DEL OBJETO DEL CONTRATO
PRIMERA: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra:
REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, En la Av. Cristébal Colon, entre las calles
Andador Sur y Av. Arg. Vicente Mendiola, en Ciudad Guzméan, Municipio de Zapotlan el Grande,
Jalisco, bajo el nimero de obra DOP/BANOBRAS/16/2020, correspondiente a Recursos Municipales
ito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del Estado de

o
[/

FONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL 2 N Pl:'BUc
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vi B d{arﬁgf i
Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. f;?: ¢ Sy
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bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,
con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste contrato, con los plazos y
términos establecidos dentro del proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,
normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y
firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido
forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras
Publicas, quedando por reproducidos integramente.

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA .-. El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $8°394,235.08 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N), incluye el impuesto al valor agregado, con
cargo a la partida municipal nimero 614 denominada Divisién de Terrenos y Construccién de Obras
de Urbanizacién, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado,
aplicacion, destino, seguimiento , control, rendicién de cuentas y transparencia en el ejercicio de los
recursos economicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucion
de la Obra Publica contemplado en los lineamientos establecidos mediante el contrato de apertura
de crédito simple celebrado por Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., Institucién de
Banca de Desarrollo (BANOBRAS) y el Municipio de Zapotlan el Grande, con recursos municipales
aprobados mediante Sesion Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 11 once de Marzo del afio 2020 dos mil veinte y de
conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria niumero 48 cuarenta y ocho de fecha 01 Primero
de Abril del afio 2020 dos mil veinte, en el punto nimero 10 diez del orden del dia, asi como la
autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo,
herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracidn,
impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y
suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente
contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacidn
autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la cantidad de $2°098,558.77 (DOS

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vicen
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N); incluye
el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya
lugar, segln la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucién del programa de obra,
asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacion que serd
sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que serd revisado por la Direccidn de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado en el proyecto
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a
las 6rdenes escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompaifiara de las ‘
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achuradosy fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el
entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midi, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verifico
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:
“EL CONTRATISTA \por medio del representante de obra formulara las estimaciones de sus trabajos

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristobal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. i
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presentar a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago con el paquete que
contenga la estimacion, generadores validados y factura correspondiente. La Residencia de Obra
para realizar la revisién y autorizacién de las estimaciones, cuenta con un plazo no mayor de 5 cinco
dias naturales siguientes para la verificacidn, autorizacién y pago, las cuales serdn el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias técnicas o numéricas que obstaculicen su
conciliacién, el término de validacién sefialado se ampliara por tres dias y se dard cuenta a la
Direccién de Obras Publicas. Si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el
generador, se asumira la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en la estimacion
gue corresponda.

Las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que
se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por
el funcionario designado por “EL MUNICIPIO” para tal efecto.

Cualquier disconformidad del Responsable de Obra, respecto a la validacion de los generadores
podra hacerlo valer ante |a residencia de obra hasta antes de 10 diez dias habiles, para alegar lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha de la recepcién de la documentacién correspondiente, por parte del
“EL MUNICIPIO, todo ello de conformidad con el punto 12 del articulo 105 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante \
la realizacion de los trabajos enunciados en |a cldusula primera del presente contrato, podra adquirir )
y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristdbal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg.
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 Primero de
Abril de 2020 dos mil veinte y a concluirla el dia 30 treinta de Junio del 2020 dos mil veinte, siendo
un término de 91 noventa y un dias naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO”, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), de
anticipo para el inicio de la obra, 3 tres dias antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos,
razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente
por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los 10 diez dias naturales
siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, de conformidad a lo dispuesto por los
articulos 98 punto 1, fraccion I, puntos 2,3 y 4 fraccién Ill; 100 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucion de las
obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL
CONTRATISTA “, previo analisis de Ia documentacién que éste presente. Debe solicitarse por escrito
un convenio modificatorio, que autorice la prorroga, el cual se hara en un plazo maximo de 03 tres
dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra por el
“gL CONTRATISTA”, el cual una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al
contrato respectivo, la suscripcion de los convenios seré responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, misma
que no debera exceder de veinte dias, contados a partir de la solicitud correspondiente, para la
autorizacion ante el pleno del MUNICIPIO de la suscripcion de dicho convenio.

EXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha
de la entrega de la orden de trabajo, se otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticinc concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando

R TA” haya amortizado el importe toial del referido anticipo con el avance de

& amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristdbal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg, Vicept
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas serd quien reintegre a “EL MUNICIP1O”
el monto total del anticipo otorgado a su fiado, de conformidad con el articulo 98 punto 1,
fraccién |y punto 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

B) DE _CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 10 diez dias habiles siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo,
fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco; por el
importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los articulos 98 punto 5 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a los articulos 119 y 120 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y satisfaccion de la
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 113 punto 2 y 3, de La Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando obligado a presentar
dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el
acta de entrega-recepcién de la Obra Publica, por el ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactaréd un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 quince
dias anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

l. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica yue ampara;

Il Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincién de
ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldas a cargo de “EL
[AY, Ja liquidacion correspondiente;

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/IE/ZOZO-OZ
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av.
Guzmdn, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 98 punto 1
fraccion lll, y 114 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios “EL
CONTRATISTA” debera presentar a la Institucion de Fianzas el Acta de recepcion fisica de los
trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 113 numeral 3 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y el articulo 118 del Reglamento de
la Ley referida.

De conformidad al articulo 113 punto 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza, toda vez
que ha transcurrido el tiempo sefialado en el parrafo anterior.

Ill. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligaciéon que garantiza y
continuara vigente en caso de que se otorgue convenio modificatorios en plazos de ejecucion al
cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

IV. La Institucidon de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucidn sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley, debiéndose \
atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley.

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, alin cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato de
Obra Publica a que hace referencia; vy L

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucion de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los articulos 279, 280,
282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a | petencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS el
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL »VQ\QE"D <
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vicehte/N i g
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. "
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Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las
normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios serdn con
cargo a “EL CONTRATISTA”. Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro
del término de un afio siguiente a la fecha de su recepcién, “EL MUNICIPIO” ordenard su reparacion
0 reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los
requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL
CONTRATISTA” encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo
efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualquier momento.
DE LOS DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS
SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo
de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente
contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a
las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicién, “EL
CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para que cubra el costo de las
eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.
DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catilogo original,
notificara a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por
escrito, podya “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
talogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vi
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacidn respectiva.

Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de la obra, se
podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha
autorizacién no podrd exceder de diez dias hdbiles a partir de que el contratista los proponga.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.- Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.
DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DECIMA PRIMERA.- Cuando durante la ejecucidon de los trabajos, a juicio de “EL MUNICIPIO” sea
necesario llevar a cabo trabajos adicionales a los previstos originalmente, que no estén A
comprendidos en el proyecto y programa aprobados, “EL MUNICIP10”, podra autorizar el pago de \
las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el ‘
presupuesto autorizado en el contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de L
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
MUNICIPIO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio, de conformidad a los términos
del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vic
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberdn ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL MUNICIPIO”,
previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacion de la obra, se
podrdn iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha
autorizacion no podra exceder de diez dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya establecidos en el
contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste sefiale
someterd a consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, a
través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el entendido de que para la fijacion de
éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese
seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacidon procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacidén de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe
la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del mismo, “EL MUNICIPIO” procedera a
celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra,
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido
de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado
en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan
tes al objeto del proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS ,m?é?‘\
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL ,\Q_‘?;,;,ﬁm{':‘i Vg j’
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Afg. Vice zﬁ%‘;‘:@g
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. A
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convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato
original o de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se asentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podran realizarse por igual en aumento que en reduccién, de conformidad con el articulo 102 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.- Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econémica aprobada, o
durante la ejecucidn de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico,
no previstas en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud ‘/

cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, dentro de un plazo de 30 dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento
para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucién de los trabajos, sera
a través de formato que determine “EL MUNICIPIO”, transcurrido dicho plazo sin que se hubiere
solicitado el ajuste de costos se perdera el derecho a solicitarlo.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de costos
directos, debera emitir por oficio la resolucidn que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra L
por no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

Si resulta un excedente en el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en los pagos
posteriores, hasta quedar saldado en la dltima liquidacion.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no deben
incluirse en convenios adicionales, sino que “EL MUNICIPIO” debe prever la suficiencia presupuestal
dentro de su programa de inversiones.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL GO PUB

UBICADO: Av. Cristobal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vicen M‘gn‘d\ _S‘
I o :

Guzmdn, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. M5 r@é’i;“ iy
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quince dias, a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién
solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que “EL CONTRATISTA” desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de
ajuste de costos directos.

El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago
de las estimaciones subsecuentes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado, el procedimiento para el ajuste de los mismos sera el establecido en el punto 15 del
articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera tnicamente cuando hubiere prérroga
de plazos de terminacion de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a
dicho ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podré retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA”,

E)  Ademads de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicard b
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de los
servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a
lo dispuesto por el articulo 4, punto 1 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristobal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vicepd®:V
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Pagina 14 de 30

LW

= RECCION DE ORA




A k]

l ? Tierra

de Grandes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

GOAIERND MUNICIPAL

F)  Se aplicard ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccién, Autorizado en Sesidn Ordinaria
del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el
punto 15 del orden del dia.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucidon de los trabajos, para lo cual se estara de
conformidad con el articulo 105 punto 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus
Municipios.
DE LAS REPARACIONES

DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuent
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la ,
terminacién de la obra.

. DE LOS SUBCONTRATOS

DECIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” no podré encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o
moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por V
parte de “EL MUNICIPIO” y seglin lo estipulado en el articulo 97 punto 9 de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.
DECIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA”
sera responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos juridicos_en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
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Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato (SIROC) medio electrénico emitido por el
Instituto Mexicano del Seguro Social ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la estimacién 01 para que
proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el
correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente o la
poliza de seguro para el personal, segtin sea el caso, dentro de los diez dias siguientes a la fecha de
entrega de la orden de trabajo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 99 punto 2, de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “EI MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patréon del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o ﬁ

advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en
las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando
por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se
pudieran ocasionar.
DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con .
motivo de la ejecucidn de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el l
motivo del retraso sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”. |

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsidon de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos L
gue se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
' seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vi
Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionard y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacion final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y obsérvaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que'se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de la Direccion de Obras Publicas, establecera la
RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, misma que sera la responsable directa de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”,
incluyendo la aprobacion de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 92 punto 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, asi como el articulo 139 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios vigente, al uso de la Bitacora de Obra, de manera fisica.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o derivados
de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina
que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

IGESIMA TERCERA.- Serd facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- Se aplicarén por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas tnicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vi
Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco. )
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“EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hard una comparacién del
avance cada 2 dos dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacioén el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancion econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento
de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefialados en el programa.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento
de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucidn general de los trabajos.

B) PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA:

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” se
aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, misma que se ira incrementando en la medida en que éste no entregue
totalmente terminada la obra; dicha sancién se calculard en base a la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL _,,f\@“ PUB‘(CA;
UBICADO: Av. Cristobal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vicéite :‘*' ’ i
T
R

Pagina 18 de 30

Nt

ECCION DF OBRAS PU




5] e
H Tierra
' & de Grandes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

GOBIERND MUNICPAL

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin
incluir el impuesto al valor agregado.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa, “EL MUNICIPIO”,
aplicara retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la ejecucién
de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision
del mismo.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en el contrato, las
penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan calcularse considerando las
condiciones establecidas en el nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podrd hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS i
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podré disponer bajo ninguna circunstancia, para si o
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra contratada,
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicién
S Mismos.

éONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vicente fdendiol
Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco. &3 7
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DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspensién, terminacidn anticipada y rescision administrativa del contrato,
se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte
los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso “EL
MUNICIPIO” designard a los Servidores Plblicos que estaran facultados para ordenar la suspension
y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida.
También informara a “EL CONTRATISTA” |a duracidn aproximada de la suspensién y el programa se
modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por
la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

C)  Porresolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contratoy

E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

RESCISION DEL CONTRATO. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido administrativamente en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine
' rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es
“EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg. Vjce
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. 4
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Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente segun proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIMA OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

|. Sea declarada la fusion, disolucion o escision de |la sociedad mercantil en su caso;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;

1ll. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro- del plazo establecido en éste
contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucidn de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a
“LAS PARTES"” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda ‘
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado; No
implicara retraso en el programa de ejecucidn convenido vy, por tanto, no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya
ordenado la suspensién de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

XI. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristobal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arg.
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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E) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la instruccion del procedimiento se
sujetara a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la
materia; y

F) Una vez emitida la resoluciéon “EL MUNICIPIO” deberd otorgar a “EL CONTRATISTA” el
finiquito que proceda, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucion.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIMA.- En la Suspensidn, Rescision Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

I.  “EL MUNICIPIO” puede suspender temporalmente en todo o en parte la obra publica
contratada cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito;

ll.  “EL MUNICIPIO” designara al servidor o servidores publicos que puedan ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede prorrogarse
o ser indefinida, cuando la reanudacion de los trabajos o servicios esté ligada a un hecho o
acto de realizacion cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensién estard
sujeto a la actualizacion de ese evento;

- Il “EL CONTRATISTA” puede solicitar la suspensién de la obra por falta de cumplimiento en los
pagos de estimaciones;

IV. “EL MUNICIPIO” debe notificar a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de
suspension, para que éste, en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su
derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes;

V. Dentro de los diez dias habiles siguientes “EL MUNICIPIO” debe emitirse resolucién fundada
y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la suspension;

VI.  En todos los casos de suspension de los trabajos “EL MUNICIPIO” deberd levantar un acta
circunstanciada, que cumpla con los requisitos sefialados en el punto 6 del articulo 108 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” debe pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato,
cuando se determine la suspension de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos los
siguientes:

s’de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio
g trabajos;

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arqg.
Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el
periodo de la suspensidn que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra
obra y que se encuentre registrada en la bitdcora o en el documento de control de
asistencia que definan las partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el
periodo de suspensién; y

d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen un
costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LAS PARTES”, debiendo Unicamente suscribir un Convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. Dicho convenio
deberé ser autorizado en sesidn ante el pleno de “EL MUNICIPIO”.

La fecha de terminacién de los trabajos se diferira en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En los supuestos de la fraccion anterior, “EL MUNICIPIO” rembolsara a “EL CONTRATISTA”
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén ;
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente,
siendo éstos los siguientes:
a. Los gastaos por concepto de:

* La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en

el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran

propiedad de “EL MUNICIPIO”;

*la renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por “EL L

CONTRATISTA”, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

*La instalacidn, el montaje o retiro de plantas de construccién o talleres; y

*La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o

equipo de construccién y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con

el programa de utilizacion, y la expedicién de las garantias otorgadas.

b. El importe de los materiales y equipos de instalacién permanente adquiridos por “EL
CONTRATISTA” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, terminados o
habjlitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02 )
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS /a‘\'g'\i PUEUC “
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL (QTLGHD0S e

UBICADO: Av. Cristdbal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vicent l‘i’e}f@
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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pendientes de ejecutar segln los programas convenidos, los cuales deberdn ser
entregados a “EL MUNICIPIO”, en el lugar que éstos designen; y

¢. La liquidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra,
siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

En todos los casos de terminacidn anticipada del presente contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitidcora de obra;

“EL MUNICIPIO debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles
*manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes;

Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a tomar inmediata posesién de
los trabajos ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en gue se encuentre la obra, la que
debera cumplir con lo sefialado en el punto 11 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” dentro de los diez dias hébiles siguientes debera emitir resolucion fundada
y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine la procedencia
de la terminacion anticipada del contrato;

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, |a instruccién del procedimiento se sujetara a las
disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la materia;

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 diez
dias hébiles, contados a partir de que le sea comunicada la resolucién del procedimiento de
terminacion anticipada, toda la documentaciéon que éste le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos; y

Una vez emitida la resolucion, “EL MUNICIPIO” deberd otorgarse a “EL CONTRATISTA” el
finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucion.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a través de la biticora de

obra a “EL MUNICIPIO” |a conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique que
estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los convenios
adicionales, cual no deberd ser mayor a veinte dias habiles.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vice
Guzmadn, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL MUNICIPIO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y
si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liguidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido el
contrato, en éste caso se estard a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacion de la
obra y esté se obliga a recibirla fisicamente en un plazo de hasta 10 diez dias habiles, a
partir de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulados en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en
ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior, v
“EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepcidn, enviando un ejemplar a la Contraloria
/Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las
obras vy la liquidacidn de su importe, se efectuard sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer
por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DEL FINIQUITO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término
estipulado en el presente contrato, el cual no podra exceder de 30 dias a partir de la recepcién de
s trabajos, delierdin elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a

o

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL
UBICADO: Av. Cristébal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq.
Guzmaén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente contrato, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de 10 diez dias, contado a partir de su emision.

Una vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 diez dias para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por
aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidén respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 veinte dias
y una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones pactados en el contrato. El incumplimiento en el pago del saldo resultante
del finiquito dard lugar a la exigencia de indemnizacion en los términos que establece la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
. TRIGESIMA TERCERA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hard efectiva la fianza de vicios ocultos, por “EL
MUNICIPIO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA CUARTA.- Serd obligacion de “EL MUNICIPIO” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso.

, DE LAS MODIFICACIONES Y DE LA BITACORA

" TRIGESIMA QUINTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen-en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02
RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS
OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de los
conceptos y fecha del contrato que se asentardn en bitdcora, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEPTIMA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran
para la documentacién para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes
analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno’ Municipal de
Zapotlan el Grande, correrdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias
volumétricas observadas “EL CONTRATISTA” debera realizar el reintegro como dltima instancia, a la
Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacidn a la entidad correspondiente.

DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
TRIG_ESIMA OCTAVA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de controversia, asi como del
cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, se estara seguin sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 155
de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

! DE LA JURISDICCION
TRIGESIMA NOVENA. “LAS PARTES”, determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por
cualquier otra causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en
los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios; y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demas
relativos y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas

de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no

existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo

ratifican y:firman de conformidad en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los

/@%Qéh{q,‘gg&Ajgf@?\d\e| afio 2020 dos mil veinte.
¢ <

“EL MUNICIPIO”
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C. J. JESUS GUERRERO ZUNIGA

FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
Secretario General
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C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ
Coordinador General de Gestidn de |la Ciudad ESCOBAR.

JIRECCION DE OGRAGRYHICAas pabicas

“EL CONTRATISTA”
e 2

PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Apoderado General
ARQUITECTO GERARDO CARDENAS CASTANEDA

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/16/2020-02

RECURSO: Recurso Municipal provenientes de BANOBRAS

OBRA: REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL

UBICADO: Av. Cristobal Colon, entre la calles Andador Sur y Av. Arq. Vicente Mendiola, en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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