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CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y
construccion de Obras de Urbanizacién.

OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO
UBICADO: Calle Refugio Barragdn de Toscanoy Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco.

ZAPOTLAN
EL GRANDE

GOBIERND HUNICP

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: C. MARIA LUIS JUAN MORALES, Presidenta Municipal
Interina; LIC. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL
VARGAS CUEVAS, Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la
Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la
Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard conjuntamente
como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona FiSICA, LIC. MARIA EUGENIA CURIEL
CHAVEZ, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominaré en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
cldusulas:

DECLARACIONES:
1. “ELAYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion I, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 dltimo pdrrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién |l, 38 fraccion Il, 47 fracciones | y X, 52 fracciones | y I, 67, 75 fraccion 1l, 78 y 79
fraccidn Il, inciso ¢} de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulo 43 numeral 1 fraccién 1lI, 86,91 numeral 6 fraccion | y Il de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente y articulo 105 del
Reglamento de la Ley de referencia, ademas de conformidad con los limites establecidos en
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el sardbigos 43, punto 2, fraccion | de la Ley en cita y de los montos establecidos en la
dJeterminacion realizada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de
Medida y Actualizacién, publicada en el Periddico Oficial de la Federacidn vigente a partir del
dia 08 de enero para el ejercicio fiscal 2021 Dos Mil Veintiuno, se encuentra la de contratar
Obra Publica bajo la modalidad de Adjudicacién directa.

1.2. Acredita su personalidad de la siguiente manera: La Presidenta Municipal Interina y el
Sindico Municipal con la Sesion Extraordinaria nimero 101 de fecha 26 de febrero del afio
2021 Dos Mil Veintiuno; el Secretario General, con la sesidn Extraordinaria de Ayuntamiento
celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9 nueve; el
Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento
vigente expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande,
Jalisco.

1.3. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Pulblica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 99 Noventa y nueve celebrada el dia 03 Tres de Enero del 2021 dos
mil veintiuno, en el punto nimero 04 Cuatro del orden del dia.

1.4, Que se llevd a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de
Adjudicacién Directa, considerando que bajo la mas estricta responsabilidad de los entes
publicos, los recursos designados para la ejecucion de la citada obra, pueden ser ejercidas
mediante la modalidad de Adjudicacién Directa; respetando los montos permitidos por la
legislacion de la materia asi como los establecidos dentro del articulo 43, punto 2, fraccién |,
44 punto 1 Fraccién 1, 86,91 numeral 6 fraccién | y Il, de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios vigente y articulo 105 del Reglamento de la Ley de
referencia, ademas de conformidad con los limites establecidos en el ardbigo 43, punto 2,
fraccion | de la Ley en cita y de los montos establecidos en la determinacidn realizada por el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y Actualizacidn,
publicada en el Periddico Oficial de la Federacidn vigente a partir del 2021, el dia 08 de
enero para el ejercicio fiscal 2021 Dos Mil Veintiuno; motivo por el cual, la obra publica en
comendo, se encuentra presupuestada con un techo financiero por la cantidad de:
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), Con Impuesto al valor
agregado ya incluido, cantidad ésta que cae en el supuesto legal establecido en los articulos
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1.6.

2.-.

2.1,
contrato y que dispone de la organizacidn, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello y conocimientos técnicos

antessefialados; para adjudicarse mediante el procedimiento de Adjudicacidn Directa, al NO
EXCEDEREL TECHO FINANCIERO DE LOS MONTOS MAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY EN
COMENTO VIGENTE AL MOMENTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; que establece como
maximo para ésta modalidad la cantidad de $1'792,400.00 (UN MILLON SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cayendo por tanto en el
supuesto del dispositivo legal en cita; siendo procedente entonces, el procedimiento de
adjudicacién bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, aprobado mediante dictamen
técnico juridico aprobado en Sesion del Comité Dictaminador de Obra Publica del Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, realizada el dia 03 tres de Marzo del afio 2021 Dos mil
Veintiuno.

La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en lo establecido en los articulos 43 numeral 1 fraccién Ill, 86,91 numeral 6
fraccion | y Il de la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente,
aprobada mediante Sesién del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el 03 Tres de Marzo del afio 2021 Dos Mil
Veintiuno de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero
106 Ciento Seis, celebrada el dia 10 Diez de Marzo del 2021 dos mil veintiuno, en el punto
numero 05 Cinco; asi como la autorizacidon y asignacion de la obra referida para “EL
CONTRATISTA”.

Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste

especiales en materia de patrimonio cultural.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector CRCHEG93032714M100.

2.3. Se encuentra registrado en el padron de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del

Mu

nicipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614, Divisién de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacion.

OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO

UBICADO: Calle Refugio Barragén de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmén, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco

Pagina 3 de 26

\

-

=
-/

(d

vy



m e

| re‘_ Tierra

de Grandes

numgfoscg‘?{‘lﬂ 0116 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito

Publlcwmw%gistro Federal de Contribuyentes, clave: CUCE930327D28.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento
de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Francisco Rojas Gonzalez, nimero 215, Colonia Ladrén de
Guevara, Guadalajara, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” |a realizacién de la obra: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL
PORTAL HIDALGO, UBICADA: Calle Refugio Barragan de Toscano y Av. Colon, en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, el cual debe cumplir con los requerimientos
de la guia para elaborar proyectos de obra de conservacién de bienes culturales, bienes
inmuebles por destino del patrimonio cultural competencia del INAH, bajo el Numero de obra
DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03. Con Recursos Municipales de la partida presupuestal
numero 614. Division de Terrenos y Construccion de obras de urbanizacién. “EL CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que
establece éste contrato, con los plazos y términos establecidos dentro de las bases de concurso
y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,

normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y |

firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido
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forméa:%artﬁgigtegrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de
Obras—’-PLMIc:as, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la
partida municipal nimero 614 denominada Divisién de Terrenos y Construccion de Obras de
Urbanizacion para ejecutarse en el ejercicio Fiscal 2021, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicién de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos de conformidad con la Ley
Estatal en Comento; aprobado mediante Sesion del Comité Dictaminador de Obra Publica del
H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el 03 tres de Marzo del afio 2021
Dos mil Veintiuno de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
numero 106 Ciento Seis, de fecha 10 Diez de Marzo del afio 2021 Dos Mil Veintiuno, en el
punto numero 05 cinco del orden del dia, como la autorizacién y asignacion de la obra
referida para “EL CONTRATISTA

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $62,500.00
(SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.; incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- El 35% del monto del contrato correspondiente a S 87,500.00 (OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), al ingreso y registro del PROYECTO EJECUTIVO ante el INAH,
previa constancia por escrito de dicha dependencia que valida el ingreso del proyecto por
cumplir con los lineamientos requeridos.

Il.- El 40% del resto del monto del contrato correspondiente a S 100,000.00 (CIEN MIL PESOS
00/100 M.N), a la entrega del PROYECTO EJECUTIVO, al “EL MUNICIPIO” objeto del presente
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contﬁbgg;%@évio a la aprobacion por el INAH, que garantice que se cumplié con los
requerimientos al tratarse de una obra de patrimonio cultural competencia del mismo.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Los pagos se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos por
“EL AYUNTAMIENTO"” vy de que se verifique que efectivamente la ejecucién del programa de
obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas.

11l.- SOBRE LA FACTURACION:

“EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el abono de su pago. “LAS
PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante la realizacién de los
trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir y suministrar
materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en
virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicion de los materiales,
por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la clausula
segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto
autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 10 Diez de
Marzo del 2021 dos mil veintiuno y a concluirla el dia 15 de Abril del 2021 dos mil veintiuno,
siendo un término de 36 dias naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO”, un 25% (VEINTICINCO
POR CIENTO) de ariticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere
la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad
del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas para el Estado de Jalisco y sus
Municipios vy, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucion de las obras en las
fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS
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QUINT‘A'}}'SE,Qg MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes
cuando“se’presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o
en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte
de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacién que éste presente. Debe solicitarse
por escrito un convenio modificatorio, que autorice la prérroga, el cual se hard en un plazo
maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, el cual una vez que se tengan determinadas las
posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcién de los convenios sera
responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, misma que no debera exceder de veinte dias, contados a
partir de la solicitud correspondiente, para la autorizacién ante el pleno del MUNICIPIO de la
suscripcion de dicho convenio.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y
debe garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el
avance de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para
la ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas serd quien reintegre
a “EL MUNICIPIO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 'y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgard dentro de los
siguientes 10 diez dias habiles siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo,
fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn El Grande, Jalisco; por
el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los articulos 98 punto 5 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a los articulos 119 y
120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
vigente.

Quedando obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica, por el ejecutada.
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“EL I}Eq_l%NI,GII?JO” redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15

. BANDE b ] .
quincedias-anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las podlizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

l. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 98 punto 1
fraccion I, y 114 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios “EL
CONTRATISTA” debera presentar a la Institucién de Fianzas el Acta de recepcidn fisica de los
trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 113 numeral 3 de
la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; vy el articulo 118 del
Reglamento de la Ley referida.

De conformidad al articulo 113 punto 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL CONTRATISTA”presentard ante la Instituciéon de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la
fianza, toda vez que ha transcurrido el tiempo sefialado en el parrafo anterior.

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacidn que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue convenio modificatorios en plazos de
ejecucion al cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se
dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucion de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucion serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,
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debiéﬁcégie;l.ggender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de
esta Ley:===

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del
contrato de Obra Plblica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucidn previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccion.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses,
a partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las
fianzas anteriores, no se perfeccionard el presente contrato.

DE LOS DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con
motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en
el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y por
las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se
compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el
concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no
cumplir dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula
sexta inciso b) de este contrato.

DEL PAGO DE CONCEPTOS

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacion.

OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO

UBICADO: Calle Refugio Barragdn de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco
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OCTAVA»nLbs trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorlzagggf?pgor “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se
incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e
indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

NOVENA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y
por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos

por “LAS PARTES”

deban modificarse.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES

DECIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe la
necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucidn del mismo, “EL MUNICIPIO” procedera a

celebrar convenio

modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra,

sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el

entendido de que

dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o

plazo pactado en el presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original.

En caso que las
substancialmente,

modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié
0 existan variaciones importantes al objeto del proyecto, a las

especificaciones o a ambos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las nuevas
condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato original o de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y

%Q las circunstancias

contrato, podran

articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA PRIMERA.- Cuando a partir de la presentacidn de la propuesta econémica aprobada, o r
durante la ejecuciéon de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden

que se asentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
realizarse por igual en aumento que en reduccién, de conformidad con el

AJUSTE DE COSTOS

econdmico, no previstas en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03 *}:‘;‘;

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614, Division de terrenos y construccion de )\\
Obras de Urbanizacion. \\5
OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO X
UBICADO: Calle Refugio Barragan de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmén, Municipio de o

/

Zapotlan el Grande, Jalisco E

/
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ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccién de los
costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso
que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, dentro de un plazo de 30
dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente del
incremento para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucién de
los trabajos, serd a través de formato que determine “EL MUNICIPIO”, transcurrido dicho plazo
sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se perderd el derecho a solicitarlo.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de
costos directos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud
se tendra por no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

Si resulta un excedente en caso de recibir el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en
los pagos posteriores, hasta quedar saldado en la Gltima liquidacion.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no
deben incluirse en convenios adicionales, sino que “EL MUNICIPIO” debe prever la suficiencia
presupuestal dentro de su programa de inversiones.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea
deficiente o incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibird por escrito a “EL CONTRATISTA” para que,

“ en el plazo de 15 quince dias, a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que “EL CONTRATISTA” desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendrd por no presentada la solicitud
de ajuste de costos directos.

El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el
pago de las subsecuentes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
el procedimiento para el ajuste de los mismos sera el establecido en el punto 15 del articulo 106
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacion.

OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO

UBICADO: Calle Refugio Barragén de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmén, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco
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El ajuste-de-costos de indirectos y financiamiento procedera Unicamente cuando hubiere prérroga
de plazos de terminacion de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a
dicho ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar de pago de escalatorias, sera conforme a la
autorizacion que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

B) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

C) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA".

D) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las facturas que
se formulen por los trabajos ejecutados, para la realizacion de los servicios de vigilancia,
inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el
articulo 4, punto 1 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
eéste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucidn de los trabajos, para lo cual se estara de
conformidad con el articulo 105 punto 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
de sus Municipios.
DE LAS REPARACIONES

DECIMA TERCERA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su
cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna.

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614, Division de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacion.

OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIGN DEL PORTAL HIDALGO

UBICADO: Calle Refugio Barragan de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzmdn, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco
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Al tratarseidesun servicio relacionadas con las mismas, en base a las caracteristicas del trabajo a

EL GRANDE

realizar;>el“cual se trata de un proyecto de restauracion y conservacion, que conlleva la
planeacion y disefio del proyecto ejecutivo del Portal Hidalgo, teniendo como objetivo
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones ya que se encuentra en la
zona del Patrimonio Histdrico, cultural y artistico, de Ciudad Guzman Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco de conformidad con los articulos 26 inciso b, 30 fracciones IX y XI, 31,44, y 89 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que en caso que el
INAH realice observaciones, modificaciones al proyecto realizado por “EL CONTRATISTA”,
deberd realizarlo de manera inmediata, para garantizar que el proyecto contenga dichos
lineamientos, el Finiquito pago del contrato se realizara hasta que sea aprobado por el INAH.

DE LOS SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona

fisica o moral, la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “EL MUNICIPIO” y segun lo estipulado en el articulo 97 punto 9 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” serd el Gnico responsable de las obligaciones OBRERO-

PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi
como de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL
CONTRATISTA” sera responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las

reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patréon del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales,
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion
en la construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

DECIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacidn.

OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO

UBICADO: Calle Refugio Barragdn de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotladn el Grande, Jalisco
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advegbaé'igri%:gig peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo
o en fas‘maniobras de la ejecucién de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
deslindando por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o
reclamo que se pudieran ocasionar.

DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que

con motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se
aclare el motivo del retraso sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA".

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

DECIMA OCTAVA “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsidn de riesgos presentes

o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas de orientacién que se requieran para evitar |os riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con
todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se
desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

DECIMA NOVENA-.- “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendran el

derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS

VIGESIMA .- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para
otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

e e

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacién.
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ZAPOTLAN DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE

EL GRANDE

EOBERUS MUNICSAL

VIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicién para la ejecucién de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO
VIGESIMA SEGUNDA.- La suspension, terminacién anticipada y rescision administrativa del
contrato, se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso
“EL MUNICIPIO” designara a los Servidores Plblicos que estaran facultados para ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. También informard a “EL CONTRATISTA” la duracidn aproximada de la suspension y
el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA”, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra
ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C)  Por resolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contratoy

E)  Nosea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacién.

OBRA: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO

UBICADO: Calle Refugio Barragan de Toscano y Av. Colon, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco
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RESC;]EJ?H%EL CONTRATO. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido-administrativamente en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si
es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente segulin proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION

VIGESIMA TERCERA.- “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial

Il. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

IV. Incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

V. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de
los 15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley
de Obras Plblicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VI. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

VIIl. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidén convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda
dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;
No implicaré retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se
considerard como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso
tenga lugar por la falta de pago o la falta de informacién referente a planos,

CONTRATO No.: DOP/RECURSOMPAL/2021-01/03

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de
Obras de Urbanizacién.
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Egs&%p’i‘fi%aciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya
ordenado la suspensidn de los trabajos contratados;

IX. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente
la obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

X. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

Xl. No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

Xll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

Xlll. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacidon con el presente
contrato e

XIV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcidn
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucion de los trabajos
contratados.

Ademas de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO);

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada
o conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del
30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion

sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracidn sustancial a la modificacién de
los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades
que afecten al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si“EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo

justificado y no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIP1O”;
V. Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo ajuicio de “EL MUNICIPIO”;
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VI. éLﬁiagglﬁ;gENTRATISTA" se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de
=Pienes en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;
VIIl. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;
VIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obray
IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato.
X. La falta de pago por parte por “EL MUNICIPIO”, en el plazo establecido en este contrato;
Xl. Cuando se dé la suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses
por parte de “EL MUNICIPIO”.
XIl. Cuando exista el desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho
meses acordada por “EL MUNICIPIO"”;

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
procedera la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las
causas antes descritas y por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico

K responsable de la ejecucién de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién a la ecologia y medio ambiente; que rigen en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de“EL CONTRATISTA”.

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA CUARTA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de

la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente
procedimiento:

A) Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de 10 diez dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

B) Una vez comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescisién del
contrato, este procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para en
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éfggzt':‘aosg, hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proceder a
=suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,

D)

E)

F)

acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, cumpliendo con los
requisitos sefialados en la fraccién Il del punto 5, del articulo 109 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

Una vez notificado el inicio del procedimiento a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda;

Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) de la presente clausula, “EL
MUNICIPIO” contard con un plazo de quince dias héabiles para resolver, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. La determinacidn de
dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada y motivada, la cual
deberd ser comunicada a “EL CONTRATISTA” en un plazo que no exceder de 15 dias
habiles a partir de su emisidn;

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la instruccién del procedimiento se
sujetara a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la
materia; y

Una vez emitida la resolucién “EL MUNICIPIO” debera otorgar a “EL CONTRATISTA” el
finiquito que proceda, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de Ia
notificacién de dicha resolucion.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA

VIGESIMA QUINTA.- En la Suspensién, Rescision Administrativa, o Terminacién Anticipada del

presente contrato, se observard lo siguiente:

7

“EL MUNICIPIO” puede suspender temporalmente en todo o en parte la obra publica
contratada cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito;

“EL MUNICIPIO” designara al servidor o servidores publicos que puedan ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede
prorrogarse o ser indefinida, cuando la reanudacidn de los trabajos o servicios esté
ligada a un hecho o acto de realizacién cierta pero de fecha indeterminada, el periodo
de la suspensién estara sujeto a la actualizacion de ese evento;

“EL CONTRATISTA” puede solicitar la suspensién de la obra por falta de cumplimiento
en los pagos;
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V. ELAzi;Eh .MUNICIPIO” debe notificar a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de
wbsuspensmn para que éste, en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su
derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes;

V. Dentro de los diez dias habiles siguientes “EL MUNICIPIO” debe emitirse resolucion
fundada y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la suspension;

VI.  En todos los casos de suspension de los trabajos “EL MUNICIPIO” debera levantar un
acta circunstanciada, que cumpla con los requisitos sefialados en el punto 6 del articulo

108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” debe pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato,
cuando se determine la suspension de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos
los siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al
sitio de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el
periodo de la suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a
otra obra y que se encuentre registrada en la bitacora o en el documento de control
de asistencia que definan las partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el
periodo de suspension; y

x& d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliguen
un costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira

responsabilidad alguna para “LAS PARTES”, debiendo Unicamente suscribir un Convenio

donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacién de los

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. Dicho convenio

debera ser autorizado en sesidon ante el pleno de “EL MUNICIPIO”.

La fecha de terminacién de los trabajos se diferira en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En los supuestos de la fraccién anterior, “EL MUNICIPIO” rembolsarda a “EL
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
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éfgslgefgémzonables estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la

VIIL

“<pperacion correspondiente, siendo éstos los siguientes:

a. Los gastos por concepto de:
* La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las
construcciones serdn propiedad de “EL MUNICIPIO”;
*La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por
“EL CONTRATISTA”, con el objeto de atender directamente las necesidades de
la obra;
*La instalacion, el montaje o retiro de plantas de construccién o talleres; y
*La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria
0 equipo de construccion y de plantas y elementos para instalaciones de
acuerdo con el programa de utilizacién, y la expedicion de las garantias
otorgadas.

b. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos
por “EL CONTRATISTA” y que se encuentren en el sitio de los trabajos,
terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre
que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con
los trabajos pendientes de ejecutar seglin los programas convenidos, los cuales
deberan ser entregados a “EL MUNICIPIO”, en el lugar que éstos designen; y

c. La liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

En todos los casos de terminacién anticipada del presente contrato, se deberan realizar
las anotaciones correspondientes en la bitacora de obra;

“EL MUNICIPIO debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes;

Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
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éfzenau,emtre la obra, la que debera cumplir con lo sefialado en el punto 11 del articulo 108

Xl.

X1l

XIIl.

XIV.

é'raqfey de Obra Puablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” dentro de los diez dias habiles siguientes debera emitir resolucion
fundada y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la terminacion anticipada del contrato;

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, la instruccién del procedimiento se sujetard
a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacion supletoria a la materia;
“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 diez
dias habiles, contados a partir de que le sea comunicada la resolucién del procedimiento
de terminacidn anticipada, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos; y

Una vez emitida la resolucion, “EL MUNICIPIO” deberd otorgarse a “EL CONTRATISTA”
el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucién.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a través de la bitacora de

obra a “EL MUNICIPIO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique
que esta debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los

conven

ios adicionales, el cual no debera ser mayor a veinte dias habiles.

“EL MUNICIPIO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A)

ANy
B)
Q)
' D)

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

Cuando de comuln acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcién parcial quedarad a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido
el contrato, en éste caso se estara a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.
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EéApo"rEI:\GONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacién de la

L GRAMDE ; : S - . 4 ey

“=:0bra y esté se obliga a recibirla fisicamente en un plazo de hasta 10 diez dias habiles, a
partir de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los

términos estipulados en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones
que en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcién, enviando un ejemplar a la
Contraloria Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra, la recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuara sin perjuicio de los
descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DEL FINIQUITO

VIGESIMA SEPTIMA.- Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término
estipulado en el presente contrato, el cual no podra exceder de 30 dias a partir de la recepcién
de los trabajos, deberdn elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente
contrato, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de 10 diez dias, contado a partir de su emisién.

Una vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de 10 diez dias para
legar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
ard por aceptado.
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Determinadorel saldo total, “EL MUNICIPIO” pondréd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
corresponorente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 veinte
dias y una vez cubierto los mismos, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones pactados en el contrato. El incumplimiento en el pago del saldo
resultante del finiquito dara lugar a la exigencia de indemnizacion en los términos que establece
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO

VIGESIMA OCTAVA.- Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacion correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirse
por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hard efectiva la fianza, por “EL
MUNICIPIO” otorgada por estos conceptos.

VIGESIMA NOVENA.- Sera obligacién de “EL MUNICIPIO” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra,
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso.

DE LAS MODIFICACIONES Y DE LA BITACORA

TRIGESIMA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion
de los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacién por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendrdn validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas
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seanzapmba’ﬂlas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacién verbal o
escrita~en-pitacora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEGUNDA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria

Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se
requieran para la documentacion para la solventacién de las mismas, en el caso de peritajes y/o
soportes analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir
diferencias volumétricas observadas “EL CONTRATISTA” debera realizar el reintegro como
ultima instancia, a la Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la
entidad correspondiente,

DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE

CONTROVERSIAS

TRIGESIMA TERCERA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de controversia, asi como del

cumplimiento o ejecucion del presente contrato, éstas se resolverdn de comun acuerdo y en
caso de no llegar al mismo, se estara seguin sea el caso, a lo establecido en los articulos 152,
153,154 y 155 de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA CUARTA. “LAS PARTES”, determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier otra causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo

estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucidn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley de Obra Plblica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus municipios, Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de lJalisco, Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, Codigo Civil del Estado de Jalisco, Codigo
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado
de Jalisco y sus Municipios, Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, asi como Ley de
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y

leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El
Grande, Jalisco; a los 10 de Marzo del afio 2021 dos mil veintiuno.

“EL MUNICIPIO”

AL ; s AN
i LIC. MARIA ELENA ARIAS L@L per

Sindico Munigcipal —_

¥

; Z et
. MAESTRO/FEOFILO DE LA CRUZ/MORAN) ",
Encafgado de Hacienda MUnicipal'o v

4

" CCINGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ -~ C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS
Coordinador General de Gestion de la Cj'uda_d 1LCAS ESCOBAR.

Ul & Director de Obras Publicas

“EL CONTRATISTA”

MAOr

LIC. MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ
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