



OBRAS NÚMEROS:

RP-02-2024

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DEL SORTEO POR INSACULACIÓN.

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las **16:48 DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS del día 14 CATORCE DE MAYO DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO**, nos encontramos reunidos en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, ubicada en el interior del Ayuntamiento, con domicilio en la calle Colon número 62, colonia Centro, de esta Ciudad, los **C.C. LIC. JORGE DE JESÚS JUÁREZ PARRA** Presidente Municipal Interino; **LIC. FRANCISCO IGNACIO CARRILLO GÓMEZ**, Síndico Municipal Suplente; **ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCÍA**, Encargado del Despacho de la Dirección General de Gestión de la Ciudad; **ARQ. JULIO CESAR LÓPEZ FRIAS**, Director de Obras Públicas; **LIC. JOSÉ GUIJARRO FIGUEROA**, Encargado del Despacho de la Hacienda Municipal; **ING. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ** Primer suplente de la Titular del Órgano Interno de Control Municipal; **ING. ARMANDO LEGUER RETOLAZA**, primer suplente del Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Sur del Estado de Jalisco A.C. y el **ARQ. JOSUÉ GERMAN DE LA CRUZ NAVARRO**, Presidente del Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco A.C., en nuestras calidades como integrantes del **COMITÉ DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO**, con la finalidad de celebrar la **DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA** y desarrollar el Orden del Día programado, el cual, propone en su punto número 3, la aprobación, ratificación o en su caso modificación y dictaminación de los Acuerdos de Justificación emitidos por el Área Técnica, respecto de la Modalidad de contratación para entre otras, la siguiente dos Obras Pública:

- **RP-02-2024** "CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TLÁLOC ENTRE LA CALLE LIC. IGNACIO MARISCAL Y LA CALLE TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".

Así mismo en su punto número 4, del Orden del día, prevé el desahogo del Procedimiento de **INSACULACIÓN**, en ese sentido, con la finalidad de hacer constar dicho procedimiento, el cual está previsto por el artículo 91 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el correlativo 105 de su Reglamento, así como el resultado del mismo, se levanta la presente Acta Circunstanciada, haciendo constar los siguientes

HECHOS:

Habiendo dado lectura a los razonamientos técnicos y jurídicos expuestos en el Acuerdo de Justificación elaborado por el Área Técnica, el Pleno del Comité de Obra Pública del Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, lo aprobó y ratificó por unanimidad, al encontrarlo debidamente fundado y motivado de conformidad a los principios y lineamientos contemplados en la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento vigente, razón por la cual, se procede a realizar el **Procedimiento de INSACULACIÓN** como a continuación se describe:

1110
1110

1110
1110

1110
1110

1110
1110

1110
1110

1110
1110

1110

1110
1110

1110
1110

1110
1110



En primer término, el Director de Obras Públicas, da lectura a los nombres de los contratistas que participarán en el proceso de Insaculación, propuestos en la hoja anexa al Acuerdo de Justificación, los cuales se enlistan a continuación:

1. PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
2. LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
3. INGENIEROS CASTILLO DEL TORO

En segundo término, se procede a mostrar a todos los asistentes una hoja de papel con el nombre de la obra materia de la presente Acta, y otra con los nombres de los contratistas propuestos para participar, una vez cerciorados los presentes de que se encuentra anotada correctamente la obra pública, así como los nombres de los contratistas propuestos por el Área Técnica, a la vista de todos, se recortan uno a uno y se doblan para introducir estos últimos en una urna de cristal, determinándose que el contratista ganador sería el primero en seleccionarse.

Del proceso antes descrito, se hacen constar el siguiente resultado:


NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA GANADOR
RP-02-2024 "CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE TLÁLOC ENTRE LA CALLE LIC. IGNACIO MARISCAL Y LA CALLE TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".	PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Enterados los presentes del contenido de la presente Acta y no habiendo oposición alguna, siendo las **16:49 DIECISEIS HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA 14 CATORCE DE MAYO DEL AÑO 2024 DOS MIL VEINTICUATRO**, se da por concluido el procedimiento de Insaculación, firmando al calce de conformidad, quienes intervinieron en ella. - ----- **CONSTE.**

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DEL 85 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ"
"2024, BICENTENARIO EN QUE SE OTORGA EL TÍTULO DE "CIUDAD" A LA ANTIGUA ZAPOTLÁN EL GRANDE".

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO:



The Department of Education (DepEd) is committed to providing quality education for all learners. This report presents the findings of the National Assessment of Education Progress (NAEP) conducted in 2013. The assessment was designed to measure the learning outcomes of students in the elementary and secondary levels. The results show that there are significant gaps in learning outcomes, particularly in the areas of mathematics and science. These findings provide a basis for the development of educational policies and programs aimed at improving the quality of education.

The assessment was conducted in a systematic and standardized manner. It involved the selection of a representative sample of schools and students across the country. The assessment instruments were carefully designed to measure the knowledge and skills that are essential for students to succeed in the 21st century. The results of the assessment are presented in this report, along with an analysis of the factors that may have influenced the learning outcomes. The findings are intended to provide a clear picture of the current state of education and to guide the development of effective educational interventions.

Subject	Grade Level	Score	Standard Deviation
Mathematics	Grade 4	58.5	15.2
Mathematics	Grade 8	52.1	18.7
Science	Grade 4	55.3	16.5
Science	Grade 8	49.8	19.1

The findings of the NAEP assessment indicate that there is a need for a comprehensive review of the current curriculum and assessment practices. The results suggest that the current curriculum may not be sufficiently challenging and relevant for the needs of the 21st-century workforce. Additionally, the assessment results highlight the need for improved teacher training and professional development, particularly in the areas of content knowledge and pedagogical skills. The Department of Education will continue to work with stakeholders to address these challenges and ensure that all learners have access to a high-quality education.

The Department of Education is committed to addressing the challenges identified in this report and to ensuring that all learners have access to a high-quality education. The Department will continue to work with stakeholders to develop and implement effective educational interventions that will improve learning outcomes for all students. The Department will also continue to monitor and evaluate the impact of these interventions to ensure that they are effective and sustainable.


The Department of Education is committed to providing quality education for all learners. This report presents the findings of the National Assessment of Education Progress (NAEP) conducted in 2013. The assessment was designed to measure the learning outcomes of students in the elementary and secondary levels. The results show that there are significant gaps in learning outcomes, particularly in the areas of mathematics and science. These findings provide a basis for the development of educational policies and programs aimed at improving the quality of education.

The Department of Education is committed to providing quality education for all learners. This report presents the findings of the National Assessment of Education Progress (NAEP) conducted in 2013. The assessment was designed to measure the learning outcomes of students in the elementary and secondary levels. The results show that there are significant gaps in learning outcomes, particularly in the areas of mathematics and science. These findings provide a basis for the development of educational policies and programs aimed at improving the quality of education.




Gobierno Municipal
Zapotlán el Grande, Jalisco

Administración 2021-2024


LIC. JORGÉ DE JESÚS JUÁREZ PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCÍA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE GESTIÓN DE LA CIUDAD


ING. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
PRIMER SUPLENTE DE LA TITULAR DE
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ARQ. JOSUÉ GERMAN DE LA CRUZ NAVARRO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL SUR DE JALISCO



2024 Año del 85 Aniversario de la


Escuela
Secundaria
Federal

Benito
Juárez


LIC. FRANCISCO IGNACIO CARRILLO GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE


ARQ. JULIO CESAR LÓPEZ FRIAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA


C. JOSÉ GUIJARRO FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL


ING. ARMANDO LEGUÉR RETOLAZA
EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
DEL SUR DE JALISCO.

